

COMUNE DI PANTELLERIA

Provincia di Trapani



*LAVORI PER L'INCREMENTO DELLA CAPACITA' RICETTIVA
DEL CIMITERO DI PANTELLERIA-CAPOLUOGO
stralcio di completamento*

Elaborato n°

14

Scala:

Data:

**Quadro
economico**

IL TECNICO

A	Importo complessivo dei lavori	347.051,93	
A.1	Importo dei lavori a corpo	163.648,37	
A.2	Importo dei lavori a misura	172.867,64	
A.3	Importo degli oneri della sicurezza	10.535,92	
	TOTALE LAVORI (A)	347.051,93	347.051,93
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	IVA sui lavori (10% di A)	34.705,19	
B.2	Prove di laboratorio	3.689,01	
B.3	Art. 92 D.Lgs. n. 163/2006	6.941,04	
B.4	Conferimento a discarica	12.000,00	
B.5	Imprevisti e arrotondamenti (circa 10% di A)	34.705,19	
B.6	Spese esame progetto e nulla osta ASP	600,00	
B.7	Spese per assicurazioni ex comma 7 art. 92 D.Lgs. 163/06	1.500,00	
B.8	Spese per sorveglianza sanitaria estumulazioni straordinarie	10.170,00	
B.9	Spese tecniche per coordinamento sicurezza in esecuzione IVA compresa	12.500,00	
B.10	Spese per servizi e forniture IVA compresa	1.266,03	
B.11	Somme spese per realizzazione progetto 1° Stralcio (Intervento n. 1 prolungamento serie 26)	24.871,61	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	142.948,07	142.948,07
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		490.000,00