
COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI

Allegato “B”

SCHEMA DI CONVENZIONE/DI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Articolo 1
(Soggetti)

Da una parte il Comune di Pantelleria Piazza Cavour, 15 partita IVA 00247990815, rappresentata 
dal Geom. Salvatore Gambino, responsabile del Settore V LL.PP. (committente);
dall’altra:  _____________________________________________________________  (generalità, 
il codice fiscale e la partita IVA, la sede dello studio)

Articolo 2
(Oggetto della prestazione)

L’oggetto  della  prestazione  è  la  redazione  del  progetto  definitivo  ed  esecutivo   coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di: mobilità sostenibile finalizzato al completamento dei 
lavori di riqualificazione della fascia costiera e recupero urbano della viabilità in zona Punta San 
Leonardo.
A tal fine il professionista dovrà produrre gli elaborati  indicati nell’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
negli  articoli  da 18 a 45 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 
febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici,  e successive modificazioni),  e 
quindi:

Progetto definitivo 
a) relazione descrittiva;
b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
c) relazioni tecniche specialistiche;
d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
e) elaborati grafici;
f)  studio di  impatto  ambientale  ove previsto  dalle  vigenti  normative ovvero studio di  fattibilità 
ambientale;
g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
i) piano particellare di esproprio;
l) computo metrico estimativo;
m) quadro economico.
Progetto esecutivo:
a) relazione generale; 
b) relazioni specialistiche; 
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 
miglioramento ambientale; 
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
e) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
f) piani di sicurezza e di coordinamento; 
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; 
h) cronoprogramma ; 



i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
l) quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si 
compone l’opera o il lavoro; 
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione:
Piano di sicurezza e coordinamento

Articolo 3
(Tempi di consegna e verifica di conformità)

- Gli elaborati relativi al progetto definitivo dovranno essere consegnati entro il termine massimo di 
due  mesi  dalla  sottoscrizione  dell’incarico,  quelli  relativi  al  progetto  esecutivo  entro  due  mesi 
dall’approvazione del definitivo.
-  Il  termine  per  la  verifica  di  rispondenza  degli  elaborati  alle  caratteristiche  tecniche  previste 
dall’articolo  2  viene  fissato  in  gg.  30  dalla  presentazione.   E’  facoltà  dell’amministrazione,  di 
assegnare un termine non inferiore a 30 giorni per la rielaborazione del progetto se ritenuto non 
conforme;  è  facoltà  altresì  di  ritenere  il  progetto  non  completamente  rispondente  previo 
riconoscimento del diritto al compenso parziale e di recesso in caso di non rispondenza del progetto 
alle caratteristiche tecniche e neppure degli elaborati integrativi;

Articolo 4
(Recesso e penali)

In caso di ritardo, ai sensi dell’articolo 56 del D.P.R. 554/99 la penale viene fissata nella misura 
dello 0,5 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al 
10 per cento.
E? facoltà dell’Amministrazione recedere dal contratto nel caso in cui dovesse risultare la falsità di 
una o più dichiarazioni  rese all’atto  dell’affido  dell’incarico  in ordine al  possesso dei  requisiti, 
nonché  nel caso di sospensione o radiazione dal collegio/ordine di appartenenza professionale;

Articolo 5
(Altri obblighi a carico del professionista)

E’ fatto obbligo al professionista, di conformarsi alle direttive impartite dal responsabile del Settore 
V LL.PP. e di  avvertire il medesimo di ogni difficoltà esecutiva.
Invariabilità rispetto al preventivo di parcella e allo sconto del … % sugli onorari.
Immutabilità  in  aumento  della  parcella  salvo  autorizzazione  scritta  dell’amministrazione  e 
rideterminazione in diminuzione a consuntivo se l’importo delle opere dovesse essere inferiore a 
quello indicato nel preventivo di parcella.

Articolo 6
(Foro competente)

Le  eventuali  controversie  che  dovessero  sorgere  tra  il  committente  e  il  professionista  circa 
l’interpretazione  della  presente  convenzione  e  sulla  sua  applicazione,  saranno  di  competenza 
dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente è il Tribunale di Marsala. 

Articolo 7
(Disciplina applicabile)

- articoli 2229 e seguenti del codice civile;
- D.Lgs. n. 163/2006;



- D.P.R. 21.12.1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge 
quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni);
- legge regionale 7/2002, 7/2003, 16/2005 e 20/2007;
-  regolamento  comunale in materia  di  affidamenti  di  incarichi  di  progettazione al  di  sotto  di  € 
100.000,00;

Luogo, data e sottoscrizione.

Ai sensi  degli  articoli  1341, 2° comma e 1342, 2° comma del codice civile  le parti  approvano 
specificatamente  le  disposizioni  contenute  negli  articoli  4  (recesso  e  penali),  articolo  5 
(immutabilità in aumento del compenso salvo diversa autorizzazione) e 6 (foro competente).

Luogo, data e sottoscrizione.


