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CUP

Importo complessivo dei lavori in appalto (inclusi oneri sicurezza)
Importo dei lavori da assoggettare a ribasso
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)

1^ SEDUTA 
 
 
Il giorno quattro del mese di settembre
sopraindicata, si riunisce la Commissione giudicatrice 
9.04.2018, in seduta riservata, per l
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, 
criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 indetta per 
l’aggiudicazione dei "lavori di manutenzione straordinaria, abbattimento ba
efficientamento energetico dell’edificio scolastico di Tracino

− Presidente: Geom. Salvatore Gambino n.q. di R.U.P. e di Responsabile della Centrale di 
Committenza; 

− Componente: Avv. Francesco Battican

− Componente: Arch. Nasca Filippo Antonino 
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI 
STRAORDINARIA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED 

RGETICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI TRACINO
AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE 
VANTAGGIOSA, EX ART. 95 DEL D.LGS. N. 50/2016. 

CUP: H24H14001360003  CIG: 7270656F1F
 

 
Importo complessivo dei lavori in appalto (inclusi oneri sicurezza)  €  

assoggettare a ribasso      € 
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 

 
 
 

^ SEDUTA RISERVATA – ESAME BUSTA "B" 

settembre dell’anno 2018 alle ore 11,30 nei locali dell'Amministrazione 
la Commissione giudicatrice nominata con determina 

per la valutazione delle offerte tecniche della procedura negoziata senza 
e del bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, 

criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 indetta per 
manutenzione straordinaria, abbattimento barriere architettoniche ed 

rgetico dell’edificio scolastico di Tracino " con la seguente composizione:

Presidente: Geom. Salvatore Gambino n.q. di R.U.P. e di Responsabile della Centrale di 

Avv. Francesco Batticani – esperto in materie giuridiche; 

Arch. Nasca Filippo Antonino – esperto in edifici civili e industriali.
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AVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED 

RGETICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI TRACINO, DA 
AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE 

7270656F1F 

 832.849,58 
 799.590,78 
   33.258,80 

nei locali dell'Amministrazione 
con determina della CUC n. 13 del 

della procedura negoziata senza 
e del bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con il 

criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 indetta per 
rriere architettoniche ed 

" con la seguente composizione: 

Presidente: Geom. Salvatore Gambino n.q. di R.U.P. e di Responsabile della Centrale di 

in edifici civili e industriali. 
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Premesso che: 

−  con determina della CUC n° 20 del 29/11/2017, si è stabilito di indire per l’aggiudicazione dei lavori di 
manutenzione straordinaria, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico 
dell’edificio scolastico di Tracino, dell'importo complessivo di € 1.067.500,00, di cui €  832.849,58 per 
lavori compreso € 15.502,14 per oneri diretti della sicurezza, € 17.756,66 per oneri specifici sicurezza, € 
208.291,17 per costo della manodopera, non soggetti a ribasso ed €  234.650,42 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, approvato con deliberazione G.M. n° 18 del 16.02.2017,   una procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, 
con le modalità previste dallo schema di lettera di invito e relativi allegati, approvati con la stessa 
determina; 

−  con avviso prot. 21072 del 30.11.2017 pubblicato all’Albo pretorio on-line e cartaceo dal 30.11.2017 al 
12.12.2017 sono state invitate le imprese interessate a proporre la propria candidatura per i lavori in 
argomento; 

−  entro il termine delle ore 13:00 del 12.12.2017, sono pervenute candidature da parte di n. 13 imprese;  

−  oltre il termine prefissato delle ore 13,00 del giorno 12/12/2017 sono pervenute ulteriori 10 candidature 
che non sono state ammesse alle successive operazioni di gara; 

− con verbale in data 14.12.2017 il seggio di gara ha esaminato le candidature presentate nei termini 
procedendo all’ammissione di tutte le istanze pervenute; 

−  con lettera di invito prot. 22227 del 18.12.2017, le imprese come sopra ammesse sono state invitate a 
presentare offerta entro il termine delle ore 13,00 del 29.01.2018; 

−  entro il suddetto termine delle ore 13,00 del 29.01.2018, sono pervenuti plichi di partecipazione da 
parte dei seguenti O.E.: 

 

 

−  con verbali del 22 e del 23 marzo 2018, il seggio di gara nominato con determina della CUC n. 9 del 
30.01.2018, per l’esame della documentazione amministrativa, composto da: 

− Presidente: Geom. Salvatore Gambino n.q. di R.U.P. e di Responsabile della Centrale di 
Committenza; 

− Componente: Sig.ra Rosalia Lo Pinto; 

− Componente: Ing. Girolamo Busetta; 

− Segretario: Sig.ra Angela Pucci. 
ha proceduto alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti ed alla numerazione in ordine di arrivo. 
Successivamente ha proceduto all’apertura dei plichi pervenuti, alla verifica che al loro interno erano 
contenute tre buste sigillate denominate “Busta A documentazione amministrativa” – “Busta B 
offerta tecnica” e “Busta C offerta economica” e, quindi, all’apertura delle buste “A”, lasciando chiuse 
le buste contenenti le offerte tecniche e le offerte economiche. Esaminata la documentazione 
amministrativa e riscontrata la stessa conforme a quanto richiesto dalla lettera/disciplinare di gara, 
tutte le imprese sono state ammesse alle successive fasi di gara; 

− i plichi contenenti la Busta “B – offerta tecnica” e la Busta “C – Offerta economica” sono stati 
custoditi in apposito armadio chiuso a chiave, conservata dal Presidente;  

n. data

1 1835 25/01/2018 Minnella Michelangelo s.r.l. Zona Industriale lotto 6/A - Casteltermini (AG) minnellasrl@cgn.legalmail.it

2 2061 29/01/2018 Progetto Contract s.r.l. Via Galileo Galilei, 14 - Carini (PA) info.progettocontractspa@cert.ticertifica.it

3 2065 29/01/2018 Consorzio Jonico scarl Via A. D'Agata 14 95123 Catania consorziojonico@impresapec.it
4 2087 29/01/2018 ATI: Cassano srl - Trivelsicilia srl Via Quattrocchi, 8 - Mazara del Vallo (TP) geom.cassano@pec.it

5 2103 29/01/2018
ATI: Pegaso Costruzioni srl - La Gardenia

Costruzioni soc. coop
Via Trento, 150 - Brolo (ME) pegasofortunato@legalmail.it

6 2134 29/01/2018 ATI: Elimar SRL - Camedil Costruzioni Via G. Serpotta, 51 - Palermo elimar@mypec.eu

PROTOCOLLO
N° IMPRESA INDIRIZZO P.E.C.



Comune di Pantelleria, piazza Cavour n. 15 – 91017 Pantelleria – 
Responsabile della CUC: Geom. Salvatore Gambino, tel. 0923 695050 

e-mail: sgambino@comunepantelleria.it   PEC: lavoripubblici@pec.comunepantelleria.it  

   

Pagina 3 
 

− in data 03/09/2018, alle ore 12,40 si è proceduto alla consegna dei plichi contenenti, la busta “A”, già 
esaminata in precedenza, nonché la busta “B” offerta tecnica e “C” offerta economica, alla 
Commissione giudicatrice che ha proceduto preliminarmente a verificarne l’integrità e, visto l’esito 
positivo di tale verifica, ha proceduto a prenderli in carico per le conseguenti procedure di gara 
previste dalla lettera d’invito/disciplinare di gara; 

− la Commissione ha proceduto quindi in seduta pubblica, giusto verbale n. 1 del 03/09/2018 a 
verificare il contenuto della busta “B”, dando atto che non risultava presente alcun operatore 
economico in gara ed in particolare:  

1) ha proceduto all’apertura della busta “B” del plico n. 1 presentato dall’O.E. Minnella 
Michelangelo al cui interno sono contenuti i seguenti allegati: 

− Relazione tecnica;  

− Proposta progettuale; 

i suddetti elaborati sono stati siglati in ogni pagina dai componenti la Commissione. 

2) ha proceduto all’apertura della busta “B” del plico n. 2 presentato dall’O.E. Progetto 
Contract s.r.l. al cui interno sono contenuti i seguenti allegati: 

− Relazione tecnico – descrittiva con elaborati grafici, fotografie   

− Elenco degli allegati progettuali di variante al progetto esecutivo posto a base di gara; 

− EC.1 Relazione generale delle varianti progettuali (art. 34 del D.P.R. n. 207/2010)   

− EC.2 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (art. 38 del D.P.R. n. 207/2010)   

Progetto architettonico costituito da: 

− A.1 Progetto architettonico – raffronto tra lo stato di fatto, il progetto posto a base di gara e la 
proposta migliorativa. Planimetrie 

− A.2 Progetto architettonico – raffronto tra lo stato di fatto, il progetto posto a base di gara e la 
proposta migliorativa. Pianta Piano terra e vista coperture 

− A.3 Progetto architettonico – raffronto tra lo stato di fatto, il progetto posto a base di gara e la 
proposta migliorativa. Prospetti e sezioni. 

− A.4 progetto architettonico – abaco degli infissi 

− A.5 progetto architettonico – Viste 3D 

Progetto strutture (art. 35-37 del D.P.R. n. 207/2010): 

− ST 1 Relazione generale di calcolo (art. 35 del D.P.R. n. 207/2010)   

− ST 2 Relazione sui materiali per usi strutturali (art. 35 del D.P.R. n. 207/2010)   

− ST 3 Tabulati di calcolo e verifica corpo (art. 37 del D.P.R. n. 207/2010)   

− ST 4 Validazione codice di calcolo (art. 35 del D.P.R. n. 207/2010)   

− ST 5 Piano di Manutenzione delle opere strutturali (art. 38 del D.P.R. n. 207/2010)   

− ST 6 Relazione geotecnica e sulle fondazioni (art. 35 del D.P.R. n. 207/2010)   

Elaborati grafici strutture (art. 36 del D.P.R. n. 207/2010) 

− ST 7 Carpenterie stato di fatto rapp. 1:100 

− ST 8 Carpenteria fondazioni stato futuro rapp. 1:50 
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− ST 9 Carpenteria piano terra stato futuro rapp. 1:50 

− ST 10 Carpenteria primo impalcato stato futuro rapp. 1:50 

− ST 11 Quadro degli interventi rapp. Varie 

− ST 12 Carpenteria pensilina e dettagli costruttivi rapp. Varie 

Progetto impianti idrici 

− ID 1 Impianti idrici – relazione specialistica con calcoli esecutivi (art. 35 e 37 del D.P.R. n. 
207/2010)   

− Elaborati grafici (art. 36 del D.P.R. n. 207/2010) 

− ID 2 Piano terra rapp. 1:100 

− ID 3 Particolari costruttivi 

Progetto impianti elettrici ordinari e speciali (illuminazione, antincendio, antifurto e 
videosorveglianza) 

− IE 1 Relazione specialistica con calcoli esecutivi (art. 35 e 37 del D.P.R. n. 207/2010)   

− IE 1.1 Calcoli illuminotecnici   

− IE 1.2 Calcoli elettrici con schemi unifilari dei quadri elettrici   

− IE 1.3 Verifica protezione scariche atmosferiche   

Elaborati grafici (art. 36 del D.P.R. n. 207/2010) 

− IE. 2 Piano terra luce rapp. 1:100 

− IE. 3 Piano terra FM e canalizzazioni rapp. 1:100 

− IE. 4 Piano copertura impianto fotovoltaico rapp. 1: 100 

− IE. 5 Schema sinottico quadri elettrici 

− IE. 6 Schema sinottico impianto di supervisione 

− IE. 7 Particolare costruttivo del controllo automatico (DALI) delle luci in funzione 
dell’illuminazione naturale e della presenza 

− IE. 8 Particolari costruttivi 

− IE. 9 Particolari costruttivi impianto fotovoltaico  

− IE. 10 Piano terra impianti speciali rapp. 1:100 

Progetto impianti termici 

− IT. 1 Relazione specialistica (art. 35 e 37 del D.P.R. n. 207/2010) costituita da n. 10 facciate 

Elaborati grafici (art. 36 del D.P.R. n. 207/2010) 

− IT. 2 Piano terra impianto fan coil rapp. 1:100 

− IT. 3 Piano copertura rapp. 1: 100 

− IT. 4 Particolari costruttivi – schema distribuzione fan coil ed ACS 

− IT. 5 Particolari costruttivi – Miglioramento delle condizioni di comfort con particolare 
riferimento a sistemi di protezione dall’umidità di risalita e soluzioni migliorative di superfici 
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opache e disperdenti 

Progetto misure di prevenzione incendi 

− VF. 1 Scheda informativa generale   

− VF. 2 Relazione tecnica di prevenzione incendi attività scolastica (art. 35 del D.P.R. n. 207/2010)   

− VF. 3 Relazione tecnica di prevenzione incendi impianto fotovoltaico (art. 35 del D.P.R. n. 
207/2010)   

Elaborati grafici misure di prevenzione incendi (art. 36 del D.P.R. n. 207/2010) 

− VF. 4 Planimetria generale e di inquadramento rapp. 1: 500 

− VF. 5 Pianta piano terra rapp. 1: 100 

− VF. 6 Pianta coperture rapp. 1: 100 

i suddetti elaborati sono stati siglati in ogni pagina dai componenti la Commissione. 

− alle ore 14,00 le operazioni di gara venivano sospese ed aggiornate alle ore 15,30, sempre in seduta 
pubblica, per la verifica del contenuto delle buste “B” dei rimanenti concorrenti in gara, i plichi 
venivano inseriti in apposito armadio chiuso a chiave, queste venivano inserite in una busta sigillata e 
siglata dai componenti della Commissione sui lembi di chiusura, che veniva custodita dal Presidente; 

− la Commissione alle ore 16.00 del 03/09/2018, dopo aver aperto la busta riscontrata sigillata 
contenente le chiavi dell’armadio ove sono custoditi i plichi, preleva i plichi procedendo in seduta 
pubblica, giusto verbale n. 2 del 03/09/2018, a verificare il contenuto della busta “B” degli altri O.E. 
in gara, dando atto che non risultava presente alcun operatore economico in gara ed in particolare ha 
proceduto:  

1) all’apertura della busta “B” del plico n. 3 presentato dall’O.E. Consorzio Jonico scarl che 
partecipa per conto dell’impresa consorziata Marino Rosario srl. al cui interno sono contenuti 
i seguenti allegati: 

− Relazione tecnica; 

− Piano di manutenzione; 

i suddetti elaborati sono stati siglati in ogni pagina dai componenti la Commissione. 

2) all’apertura della busta “B” del plico n. 4 presentato dall’O.E. ATI Cassano s.r.l. – Trivel 
Sicilia s.r.l. al cui interno sono contenuti i seguenti allegati: 

− Relazione tecnica; 

− Piano di manutenzione; 

i suddetti elaborati sono stati siglati in ogni pagina dai componenti la Commissione. 

3) all’apertura della busta “B” del plico n. 5 presentato dall’O.E. ATI Pegaso Costruzioni srl – 
La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. al cui interno sono contenuti i seguenti allegati: 

− Relazione criteri punto A; 

− Relazione criteri punto B; 

− Relazione criteri punto C; 

− Relazione criteri punto D/E; 

i suddetti elaborati sono stati siglati in ogni pagina dai componenti la Commissione. 
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− alle ore 17,30 le operazioni di gara venivano sospese ed aggiornate alle ore 9,00 del 04/09/2018, 
sempre in seduta pubblica, per la verifica del contenuto delle buste “B” dei rimanenti concorrenti in 
gara, i plichi venivano inseriti in apposito armadio chiuso a chiave, queste venivano inserite in una 
busta sigillata e siglata dai componenti della Commissione sui lembi di chiusura, che veniva custodita 
dal Presidente; 

− la Commissione alle ore 10.00 del 04/09/2018, dopo aver aperto la busta riscontrata sigillata 
contenente le chiavi dell’armadio ove sono custoditi i plichi, prelevava i plichi procedendo in seduta 
pubblica, giusto verbale n. 3 del 04/09/2018, a verificare il contenuto della busta “B” degli altri O.E. 
in gara, dando atto che non risultava presente alcun operatore economico in gara ed in particolare ha 
proceduto:  

1) all’apertura della busta “B” del plico n. 6 presentato dall’O.E. ATI Elimar srl – Cam Edil 
Costruzioni al cui interno sono contenuti i seguenti allegati: 

− Proposta tecnica migliorativa. 

i suddetti elaborati sono stati siglati in ogni pagina dai componenti la Commissione. 

− alle ore 11.00, avendo la Commissione proceduto a verificare il contenuto di tutte le buste "B" 
presentate dai sei operatori economici in gara, dichiarava chiusa la seduta pubblica e si aggiornava per 
le ore 11.30 in seduta riservata al fine di esaminare i contenuti delle offerte tecniche prodotte ed 
attribuire i punteggi secondo quanto previsto nella lettera di invito/disciplinare di gara.  

Premesso quanto sopra, la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procede preliminarmente alla 
lettura della lettera d’invito/disciplinare di gara redigendo delle schede riassuntive dei punteggi ivi previsti 
da attribuire alle offerte tecniche presentate dagli O.E. in gara.  

Si procede quindi con l’esame dell’offerta tecnica presentata dall’O.E. Minnella Michelangelo. 

La Commissione dopo aver esaminato approfonditamente tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica 
dell'O.E. Minnella Michelangelo ha proceduto con l'assegnazione dei punteggi secondo i criteri previsti 
dalla lettera di invito/disciplinare di gara.  

Ha proceduto altresì all'esclusione del concorrente, in quanto lo stesso ha indicato nell'offerta tecnica 
l'elemento di natura quantitativa di cui al punto F della lettera di invito/disciplinare di gara in palese 
difformità a quanto prescritto dalla predetta lettera di invito che a pag. 46 prevede espressamente che    
"GLI ELABORATI ECONOMICI ED IL CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE 
VANNO INSERITI NELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA, PERTANTO TUTTA 
LA DOCUMENTAZIONE SOPRA INDICATA RIGUARDANTE L'OFFERTA TECNICA 
DOVRÀ, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, ESSERE PRIVA DI QUALSIVOGLIA 
INDICAZIONE DIRETTA O INDIRETTA SIA DI CARATTERE ECONOMICO CHE DI 
TEMPISTICA DI ESECUZIONE, IN QUANTO GLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITATIVA RIFERITI ALL'OFFERTA ECONOMICA E AI TEMPI PREVISTI PER 
L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI DOVRANNO ESSERE 
ESCLUSIVAMENTE ED UNICAMENTE INSERITI NELLA BUSTA C - OFFERTA 
ECONOMICA, LA QUALE SARÀ APERTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
SOLO DOPO CHE SARANNO STATE CONCLUSE LE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE 
ED ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI A TUTTE LE OFFERTE TECNICHE AMMESSE 
IN GARA." 

La Commissione alle ore 13.30 sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 16.00.  

Alle ore 16.00 i lavori vengono ripresi passando all'esame dell'offerta tecnica presentata dall'O.E. Progetto 
Contract s.r.l.  

Alle ore 20.00, in considerazione della tarda ora, le operazioni di gara vengono sospese e riprenderanno 
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domani 05/09/2018 alle ore 10.00, i plichi venivano inseriti in apposito armadio chiuso a chiave, queste 
venivano inserite in una busta sigillata e siglata dai componenti della Commissione sui lembi di chiusura, 
che veniva custodita dal Presidente.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Presidente 
F.to Geom. Salvatore Gambino 

 

 

Componente 

F.to Avv. Francesco Batticani 

 

 

Componente 

F.to Arch. Nasca Filippo Antonino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


