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PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI L
STRAORDINARIA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI TRACINO
AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE 
VANTAGGIOSA, EX ART. 95 DEL D.LGS. N. 50/2016.

CUP

Importo complessivo dei lavori in appalto (inclusi oneri sicurezza)
Importo dei lavori da assoggettare a ribasso
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)

3^ SEDUTA 
 
 
Il giorno sei del mese di settembre
sopraindicata, si riunisce la Commissione giudicatrice 
9.04.2018, in seduta riservata, per l
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, 
criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 indetta per 
l’aggiudicazione dei "lavori di manutenzione straordinaria, abbattimento ba
efficientamento energetico dell’edificio scolastico di Tracino

− Presidente: Geom. Salvatore Gambino n.q. di R.U.P. e di Responsabile della Centrale di 
Committenza; 

− Componente: Avv. Francesco Batticani 

− Componente: Arch. Nasca Filippo Antonino 
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNI DI PANTELLERIA, LAMPEDUSA E LINOSA E USTICA
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI 
STRAORDINARIA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED 

RGETICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI TRACINO
AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE 
VANTAGGIOSA, EX ART. 95 DEL D.LGS. N. 50/2016. 

CUP: H24H14001360003  CIG: 7270656F1F
 

 
Importo complessivo dei lavori in appalto (inclusi oneri sicurezza)  €  

assoggettare a ribasso      € 
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 

 
 
 

^ SEDUTA RISERVATA – ESAME BUSTA "B" 

settembre dell’anno 2018 alle ore 10,00 nei locali dell'Amministrazione 
la Commissione giudicatrice nominata con determina 

per la valutazione delle offerte tecniche della procedura negoziata senza 
e del bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, 

criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 indetta per 
manutenzione straordinaria, abbattimento barriere architettoniche ed 

rgetico dell’edificio scolastico di Tracino " con la seguente composizione:

Presidente: Geom. Salvatore Gambino n.q. di R.U.P. e di Responsabile della Centrale di 

Batticani – esperto in materie giuridiche; 

Arch. Nasca Filippo Antonino – esperto in edifici civili e industriali.
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AVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED 

RGETICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI TRACINO, DA 
AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE 

7270656F1F 

 832.849,58 
 799.590,78 
   33.258,80 

nei locali dell'Amministrazione 
con determina della CUC n. 13 del 

della procedura negoziata senza 
e del bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con il 

criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 indetta per 
rriere architettoniche ed 

" con la seguente composizione: 

Presidente: Geom. Salvatore Gambino n.q. di R.U.P. e di Responsabile della Centrale di 

in edifici civili e industriali. 
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La Commissione riprende i lavori procedendo con la continuazione dell’esame dell’offerta tecnica 
presentata dall’O.E. ATI Pegaso Costruzioni srl – La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. 

La Commissione dopo aver esaminato approfonditamente tutti gli elaborati costituenti l’offerta tecnica 
dell’O.E. ATI Pegaso Costruzioni srl – La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. ha proceduto con 
l’assegnazione dei punteggi secondo i criteri previsti nella lettera di invito/disciplinare di gara. 

Si procede quindi con l’esame dell’offerta tecnica presentata dall’O.E. A.T.I. Elimar s.r.l. - Camedil 
Costruzioni. 

Alle ore 14.00 i lavori vengono sospesi e riprenderanno alle ore 16.00. 

Alle ore 16.00 i lavori vengono ripresi procedendo con la continuazione dell’esame dell’offerta tecnica 
presentata dall’O.E. A.T.I. Elimar s.r.l. - Camedil Costruzioni. 

La Commissione dopo aver esaminato approfonditamente tutti gli elaborati costituenti l’offerta tecnica 
dell’O.E. A.T.I. Elimar s.r.l. - Camedil Costruzioni ha proceduto con l’assegnazione dei punteggi 
secondo i criteri previsti nella lettera di invito/disciplinare di gara. 

La Commissione avendo finito con l'esame di tutte le offerte tecniche ed avendo attribuito alle stesse i 
relativi punteggi, procede con la creazione di un foglio di calcolo in formato excel nel quale si è proceduto 
all'inserimento dei criteri e sub criteri con i relativi coefficienti attribuiti da ogni singolo commissario. 

Si è proceduto quindi ad attribuire, in relazione alla media dei coefficienti attribuiti ad ogni singolo criterio 
e/o sub criterio da ogni commissario. 

Effettuata la suddetta valutazione, poichè il punteggio assegnato all’offerta migliore presente in gara non 
ha raggiunto il valore massimo, si è proceduto con la prima riparametrazione prevista dalla lettera 
disciplinare di gara, dividendo il punteggio di ciascuna offerta per il punteggio attribuito alla migliore 
offerta presente in gara, riportando in tal modo ad uno la media più alta e proporzionando a tale media 
massima le medie provvisorie prima calcolate, ciò anche al fine di stabilire quali offerte tecniche hanno 
superato la c.d. soglia di sbarramento prevista nella misura di punti 40/85. 

I risultati dopo le suddette operazioni sono i seguenti: 

 

Criterio Sub crit.
Comm. 

Gambino
Comm. 
Nasca

Comm. 
Batticani

Media 
coefficienti

Punteggio 
attribuito

Coeff. 1^ 
Riparametraz

ione

Media 
dopo 1^ 

riparametr
azione

Punteggio 
sub-

criterio

Punteggio 
Criterio

Punteggio 
dopo 1^ 

Riparamet
razione

A.1 A.1.1 0,20 0,20 0,20 0,200 2,000 1,25000 0,250 10 2,50

A.2.1 0,20 0,20 0,20 0,200 2,000 1,25000 0,250 10 2,50

A.2.2 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 1,25000 0,000 5 25 0,00

B.1 B.1.1 0,20 0,20 0,20 0,200 1,200 1,25000 0,250 6 1,50

B.2 B.2.1 0,40 0,40 0,40 0,400 1,600 1,25000 0,500 4 10 2,00

C.1 C.1.1 0,20 0,20 0,20 0,200 0,600 1,66666 0,333 3 1,00

C.2 C.2.1 0,20 0,20 0,20 0,200 1,400 1,66666 0,333 7 10 2,33

D.1.1 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 1,25000 0,000 6 0,00

D.1.2 0,60 0,60 0,60 0,600 2,400 1,25000 0,750 4 3,00

D2 D.2.1 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 1,25000 0,000 10 0,00

D.3.1 0,20 0,20 0,20 0,200 0,600 1,25000 0,250 3 0,75

D.3.2 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 1,25000 0,000 2 25 0,00

E.1.1 0,20 0,20 0,20 0,200 0,400 1,25000 0,250 2 0,50

E.1.2 0,20 0,20 0,20 0,200 0,400 1,25000 0,250 2 0,50

E.1.3 0,20 0,20 0,20 0,200 0,800 1,25000 0,250 4 1,00

E.2.1 0,60 0,60 0,60 0,600 1,800 1,25000 0,750 3 2,25

E.2.2 0,20 0,20 0,20 0,200 0,800 1,25000 0,250 4 15 1,00

16,000 20,83TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

PLICO N. 1 - O.E. MINNELLA MICHELANGELO  

A.2

D.1

E.1

E.2

D3
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Criterio Sub crit.
Comm. 

Gambino
Comm. 
Nasca

Comm. 
Batticani

Media 
coefficienti

Punteggio 
attribuito

Coeff. 1^ 
Riparametraz

ione

Media 
dopo 1^ 

riparametr
azione

Punteggio 
sub-

criterio

Punteggio 
Criterio

Punteggio 
dopo 1^ 

Riparamet
razione

A.1 A.1.1 0,80 0,80 0,80 0,800 8,000 1,25000 1,000 10 10,00

A.2.1 0,80 0,80 0,80 0,800 8,000 1,25000 1,000 10 10,00

A.2.2 0,80 0,80 0,80 0,800 4,000 1,25000 1,000 5 25 5,00

B.1 B.1.1 0,80 0,80 0,80 0,800 4,800 1,25000 1,000 6 6,00

B.2 B.2.1 0,80 0,80 0,80 0,800 3,200 1,25000 1,000 4 10 4,00

C.1 C.1.1 0,60 0,60 0,60 0,600 1,800 1,66666 1,000 3 3,00

C.2 C.2.1 0,60 0,60 0,60 0,600 4,200 1,66666 1,000 7 10 7,00

D.1.1 0,80 0,80 0,80 0,800 4,800 1,25000 1,000 6 6,00

D.1.2 0,80 0,80 0,80 0,800 3,200 1,25000 1,000 4 4,00

D2 D.2.1 0,80 0,80 0,80 0,800 8,000 1,25000 1,000 10 10,00

D.3.1 0,80 0,80 0,80 0,800 2,400 1,25000 1,000 3 3,00

D.3.2 0,80 0,80 0,80 0,800 1,600 1,25000 1,000 2 25 2,00

E.1.1 0,80 0,80 0,80 0,800 1,600 1,25000 1,000 2 2,00

E.1.2 0,80 0,80 0,80 0,800 1,600 1,25000 1,000 2 2,00

E.1.3 0,80 0,80 0,80 0,800 3,200 1,25000 1,000 4 4,00

E.2.1 0,80 0,80 0,80 0,800 2,400 1,25000 1,000 3 3,00

E.2.2 0,80 0,80 0,80 0,800 3,200 1,25000 1,000 4 15 4,00

66,000 85,00

D3

E.1

E.2

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE

D.1

PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

PLICO N. 2 - O.E. PROGETTO CONTRACT S.R.L.

A.2

Criterio Sub crit.
Comm. 

Gambino
Comm. 
Nasca

Comm. 
Batticani

Media 
coefficienti

Punteggio 
attribuito

Coeff. 1^ 
Riparametraz

ione

Media 
dopo 1^ 

riparametr
azione

Punteggio 
sub-

criterio

Punteggio 
Criterio

Punteggio 
dopo 1^ 

Riparamet
razione

A.1 A.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 4,000 1,25000 0,500 10 5,00

A.2.1 0,20 0,20 0,20 0,200 2,000 1,25000 0,250 10 2,50

A.2.2 0,20 0,20 0,20 0,200 1,000 1,25000 0,250 5 25 1,25

B.1 B.1.1 0,20 0,20 0,20 0,200 1,200 1,25000 0,250 6 1,50

B.2 B.2.1 0,80 0,80 0,80 0,800 3,200 1,25000 1,000 4 10 4,00

C.1 C.1.1 0,60 0,60 0,60 0,600 1,800 1,66666 1,000 3 3,00

C.2 C.2.1 0,60 0,60 0,60 0,600 4,200 1,66666 1,000 7 10 7,00

D.1.1 0,20 0,20 0,20 0,200 1,200 1,25000 0,250 6 1,50

D.1.2 0,80 0,80 0,80 0,800 3,200 1,25000 1,000 4 4,00

D2 D.2.1 0,20 0,20 0,20 0,200 2,000 1,25000 0,250 10 2,50

D.3.1 0,20 0,20 0,20 0,200 0,600 1,25000 0,250 3 0,75

D.3.2 0,20 0,20 0,20 0,200 0,400 1,25000 0,250 2 25 0,50

E.1.1 0,60 0,60 0,60 0,600 1,200 1,25000 0,750 2 1,50

E.1.2 0,60 0,60 0,60 0,600 1,200 1,25000 0,750 2 1,50

E.1.3 0,60 0,60 0,60 0,600 2,400 1,25000 0,750 4 3,00

E.2.1 0,80 0,80 0,80 0,800 2,400 1,25000 1,000 3 3,00

E.2.2 0,20 0,20 0,20 0,200 0,800 1,25000 0,250 4 15 1,00

32,800 43,50

E.2

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

E.1

PLICO N. 3 - O.E. CONSORZIO IONICO scarl

A.2

D3

D.1
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Criterio Sub crit.
Comm. 

Gambino
Comm. 
Nasca

Comm. 
Batticani

Media 
coefficienti

Punteggio 
attribuito

Coeff. 1^ 
Riparametraz

ione

Media 
dopo 1^ 

riparametr
azione

Punteggio 
sub-

criterio

Punteggio 
Criterio

Punteggio 
dopo 1^ 

Riparamet
razione

A.1 A.1.1 0,60 0,60 0,60 0,600 6,000 1,25000 0,750 10 7,50

A.2.1 0,60 0,60 0,60 0,600 6,000 1,25000 0,750 10 7,50

A.2.2 0,60 0,60 0,60 0,600 3,000 1,25000 0,750 5 25 3,75

B.1 B.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 2,400 1,25000 0,500 6 3,00

B.2 B.2.1 0,40 0,40 0,40 0,400 1,600 1,25000 0,500 4 10 2,00

C.1 C.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 1,200 1,66666 0,667 3 2,00

C.2 C.2.1 0,60 0,60 0,60 0,600 4,200 1,66666 1,000 7 10 7,00

D.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 2,400 1,25000 0,500 6 3,00

D.1.2 0,40 0,40 0,40 0,400 1,600 1,25000 0,500 4 2,00

D2 D.2.1 0,20 0,20 0,20 0,200 2,000 1,25000 0,250 10 2,50

D.3.1 0,40 0,40 0,40 0,400 1,200 1,25000 0,500 3 1,50

D.3.2 0,60 0,60 0,60 0,600 1,200 1,25000 0,750 2 25 1,50

E.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 0,800 1,25000 0,500 2 1,00

E.1.2 0,40 0,40 0,40 0,400 0,800 1,25000 0,500 2 1,00

E.1.3 0,60 0,60 0,60 0,600 2,400 1,25000 0,750 4 3,00

E.2.1 0,60 0,60 0,60 0,600 1,800 1,25000 0,750 3 2,25

E.2.2 0,40 0,40 0,40 0,400 1,600 1,25000 0,500 4 15 2,00

40,200 52,50

D3

E.1

E.2

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE

D.1

PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

PLICO N. 4 - A.T.I. CASSANO S.R.L. - TRIVEL SICILIA S.R.L.

A.2

Criterio Sub crit.
Comm. 

Gambino
Comm. 
Nasca

Comm. 
Batticani

Media 
coefficienti

Punteggio 
attribuito

Coeff. 1^ 
Riparametraz

ione

Media 
dopo 1^ 

riparametr
azione

Punteggio 
sub-

criterio

Punteggio 
Criterio

Punteggio 
dopo 1^ 

Riparamet
razione

A.1 A.1.1 0,80 0,80 0,80 0,800 8,000 1,25000 1,000 10 10,00

A.2.1 0,60 0,60 0,60 0,600 6,000 1,25000 0,750 10 7,50

A.2.2 0,40 0,40 0,40 0,400 2,000 1,25000 0,500 5 25 2,50

B.1 B.1.1 0,60 0,60 0,60 0,600 3,600 1,25000 0,750 6 4,50

B.2 B.2.1 0,40 0,40 0,40 0,400 1,600 1,25000 0,500 4 10 2,00

C.1 C.1.1 0,60 0,60 0,60 0,600 1,800 1,66666 1,000 3 3,00

C.2 C.2.1 0,60 0,60 0,60 0,600 4,200 1,66666 1,000 7 10 7,00

D.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 2,400 1,25000 0,500 6 3,00

D.1.2 0,60 0,60 0,60 0,600 2,400 1,25000 0,750 4 3,00

D2 D.2.1 0,40 0,40 0,40 0,400 4,000 1,25000 0,500 10 5,00

D.3.1 0,60 0,60 0,60 0,600 1,800 1,25000 0,750 3 2,25

D.3.2 0,60 0,60 0,60 0,600 1,200 1,25000 0,750 2 25 1,50

E.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 0,800 1,25000 0,500 2 1,00

E.1.2 0,60 0,60 0,60 0,600 1,200 1,25000 0,750 2 1,50

E.1.3 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 1,25000 0,000 4 0,00

E.2.1 0,60 0,60 0,60 0,600 1,800 1,25000 0,750 3 2,25

E.2.2 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 1,25000 0,000 4 15 0,00

42,800 56,00

E.2

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

E.1

PLICO N. 5 - A.T.I. PEGASO COSTRUZIONI S.R.L. - LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.

A.2

D3

D.1
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Gli operatori economici che hanno superato il valore della soglia di sbarramento fissata dalla lettera 
disciplinare di gara, nella misura di punti 40/85, dopo la prima riparametrazione, sono: 

− O.E. Progetto Contract s.r.l. - Plico n. 2 con punti 85,00; 

− O.E. Consorzio Ionico scarl  - Plico n. 3 con punti 43,50; 

− O.E. A.T.I. Cassano s.r.l. - Trivel Sicilia s.r.l. - Plico n. 4 con punti 52,50; 

− O.E. A.T.I. Pegaso Costruzioni s.r.l. - La Gardenia Costruzioni soc. coop. - Plico n. 5 con 
punti 56,00; 

− O.E. A.T.I. Elimar s.r.l. - Camedil Costruzioni - Plico n. 6 con punti 40,67. 

Si evidenzia che l'operatore economico Minnella Michelangelo che non ha superato il valore della soglia di 
sbarramento fissato dalla lettere di invito/disciplinare di gara risulta essere comunque escluso dalla 
procedura di gara per aver indicato nell'offerta tecnica l'elemento di natura quantitativa di cui al punto F 
della lettera di invito/disciplinare di gara in palese difformità a quanto prescritto dalla predetta lettera di 
invito che a pag. 46 prevede espressamente che    "GLI ELABORATI ECONOMICI ED IL 
CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE VANNO INSERITI NELLA BUSTA "C" - 
OFFERTA ECONOMICA, PERTANTO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRA 
INDICATA RIGUARDANTE L'OFFERTA TECNICA DOVRÀ, A PENA DI ESCLUSIONE 
DALLA GARA, ESSERE PRIVA DI QUALSIVOGLIA INDICAZIONE DIRETTA O 
INDIRETTA SIA DI CARATTERE ECONOMICO CHE DI TEMPISTICA DI 
ESECUZIONE, IN QUANTO GLI ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA RIFERITI 
ALL'OFFERTA ECONOMICA E AI TEMPI PREVISTI PER L'ESECUZIONE DEGLI 
OBBLIGHI CONTRATTUALI DOVRANNO ESSERE ESCLUSIVAMENTE ED 
UNICAMENTE INSERITI NELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA, LA QUALE SARÀ 
APERTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SOLO DOPO CHE SARANNO STATE 
CONCLUSE LE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
A TUTTE LE OFFERTE TECNICHE AMMESSE IN GARA." 

  

Criterio Sub crit.
Comm. 

Gambino
Comm. 
Nasca

Comm. 
Batticani

Media 
coefficienti

Punteggio 
attribuito

Coeff. 1^ 
Riparametraz

ione

Media 
dopo 1^ 

riparametr
azione

Punteggio 
sub-

criterio

Punteggio 
Criterio

Punteggio 
dopo 1^ 

Riparamet
razione

A.1 A.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 4,000 1,25000 0,500 10 5,00

A.2.1 0,40 0,40 0,40 0,400 4,000 1,25000 0,500 10 5,00

A.2.2 0,40 0,40 0,40 0,400 2,000 1,25000 0,500 5 25 2,50

B.1 B.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 2,400 1,25000 0,500 6 3,00

B.2 B.2.1 0,40 0,40 0,40 0,400 1,600 1,25000 0,500 4 10 2,00

C.1 C.1.1 0,60 0,60 0,60 0,600 1,800 1,66666 1,000 3 3,00

C.2 C.2.1 0,40 0,40 0,40 0,400 2,800 1,66666 0,667 7 10 4,67

D.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 2,400 1,25000 0,500 6 3,00

D.1.2 0,80 0,80 0,80 0,800 3,200 1,25000 1,000 4 4,00

D2 D.2.1 0,20 0,20 0,20 0,200 2,000 1,25000 0,250 10 2,50

D.3.1 0,20 0,20 0,20 0,200 0,600 1,25000 0,250 3 0,75

D.3.2 0,20 0,20 0,20 0,200 0,400 1,25000 0,250 2 25 0,50

E.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 0,800 1,25000 0,500 2 1,00

E.1.2 0,60 0,60 0,60 0,600 1,200 1,25000 0,750 2 1,50

E.1.3 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 1,25000 0,000 4 0,00

E.2.1 0,60 0,60 0,60 0,600 1,800 1,25000 0,750 3 2,25

E.2.2 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 1,25000 0,000 4 15 0,00
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A.2

D3

E.1

E.2

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE

D.1
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Poichè a seguito della prima riparametrazione, il punteggio dell’offerta tecnica assegnato all’offerta 
migliore presente in gara ha raggiunto il valore massimo non sarà necessaria l'effettuazione della c.d. 
“seconda riparametrazione”. 

Si riportano di seguito una tabella riepilogativa dei punteggi ottenuti dagli operatori economici rimasti in 
gara a seguito della riparametrazione: 

 

Plico 
n. 

Operatore Economico 
Punti attribuiti 

dalla 
Commissione 

Punteggi ottenuti 
dopo 1^ 

riparametrazione 

2 Progetto Contract srl 66,000 85,00 

3 Consorzio Ionico scarl 32,800 43,50 

4 A.T.I. Cassano s.r.l. - Trivel Sicilia s.r.l. 40,200 52,50 

5 A.T.I. Pegaso Costruzioni s.r.l. - La Gardenia Costruzioni soc. coop. 42,800 56,00 

6 A.T.I. Elimar s.r.l. - Camedil Costruzioni 31,000 40,67 

 

 

Alle ore 18.30 la Commissione giudicatrice, essendo terminati i lavori di esame delle offerte tecniche 
chiude i lavori, rinviando la prosecuzione delle operazioni di gara alla seduta pubblica già fissata per il 
24/09/2018 alle ore 10.00 giusto avviso pubblico prot. n. 16872 del 06/09/2018,  i plichi vengono riposti 
nella stanza del Presidente in apposito armadietto chiuso a chiave e sigillato a mezzo di apposito nastro 
telato siglato da tutti i componenti la commissione.  

Le uniche chiavi dell'armadietto vengono riposte all'interno di una busta che viene chiusa e sigillata e 
controfirmata nei lembi di chiusura da tutti i componenti la Commissione che viene custodita dal 
Presidente.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Presidente 
F.to Geom. Salvatore Gambino 

 

 

Componente 

F.to Avv. Francesco Batticani 

 

 

Componente 

F.to Arch. Nasca Filippo Antonino 

 


