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PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI L
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CUP

Importo complessivo dei lavori in appalto (inclusi oneri sicurezza)
Importo dei lavori da assoggettare a ribasso
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)

4^ SEDUTA PUBBLICA
 
 
Il giorno ventisette del mese di settembre
sopraindicata si riunisce la Commissione giudicatrice 
9.04.2018,  per procedere all'apertura della busta "C" per 
della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
c) del D.Lgs. n. 50/2016,  con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016 indetta per l’aggiudicazione dei 
architettoniche ed efficientamento en
composizione: 

− Presidente: Geom. Salvatore Gambino n.q. di R.U.P. e di Responsabile della Centrale di 
Committenza; 

− Componente: Avv. Francesco Batticani 

− Componente: Arch. Nasca Filippo Antonino 
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI 
STRAORDINARIA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED 

RGETICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI TRACINO
AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE 
VANTAGGIOSA, EX ART. 95 DEL D.LGS. N. 50/2016. 

CUP: H24H14001360003  CIG: 7270656F1F
 

 
Importo complessivo dei lavori in appalto (inclusi oneri sicurezza)  €  

assoggettare a ribasso      € 
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 

 
 
 

^ SEDUTA PUBBLICA - APERTURA BUSTA "C" 

settembre dell’anno 2018 alle ore 16,30 nei locali dell'Amministrazione 
la Commissione giudicatrice nominata con determina 

procedere all'apertura della busta "C" per la valutazione delle offerte
oziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

c) del D.Lgs. n. 50/2016,  con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016 indetta per l’aggiudicazione dei "lavori di manutenzione straordinaria, abbattimento barriere 
architettoniche ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico di Tracino

Presidente: Geom. Salvatore Gambino n.q. di R.U.P. e di Responsabile della Centrale di 

Avv. Francesco Batticani – esperto in materie giuridiche; 

Arch. Nasca Filippo Antonino – esperto in edifici civili e industriali.
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AVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED 

RGETICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI TRACINO, DA 
AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE 

7270656F1F 

 832.849,58 
 799.590,78 
   33.258,80 

 

nei locali dell'Amministrazione 
con determina della CUC n. 13 del 

la valutazione delle offerte economiche e tempo 
oziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

c) del D.Lgs. n. 50/2016,  con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. n. 
zione straordinaria, abbattimento barriere 

rgetico dell’edificio scolastico di Tracino " con la seguente 

Presidente: Geom. Salvatore Gambino n.q. di R.U.P. e di Responsabile della Centrale di 

esperto in edifici civili e industriali. 
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Premesso che: 

−  con determina della CUC n° 20 del 29/11/2017, si è stabilito di indire per l’aggiudicazione dei lavori di 
manutenzione straordinaria, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico 
dell’edificio scolastico di Tracino, dell'importo complessivo di € 1.067.500,00, di cui €  832.849,58 per 
lavori compreso € 15.502,14 per oneri diretti della sicurezza, € 17.756,66 per oneri specifici sicurezza, € 
208.291,17 per costo della manodopera, non soggetti a ribasso ed €  234.650,42 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, approvato con deliberazione G.M. n° 18 del 16.02.2017,   una procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, 
con le modalità previste dallo schema di lettera di invito e relativi allegati, approvati con la stessa 
determina; 

−  con avviso prot. 21072 del 30.11.2017 pubblicato all’Albo pretorio on-line e cartaceo dal 30.11.2017 al 
12.12.2017 sono state invitate le imprese interessate a proporre la propria candidatura per i lavori in 
argomento; 

−  entro il termine delle ore 13:00 del 12.12.2017, sono pervenute candidature da parte di n. 13 imprese;  

−  oltre il termine prefissato delle ore 13,00 del giorno 12/12/2017 sono pervenute ulteriori 10 candidature 
che non sono state ammesse alle successive operazioni di gara; 

− con verbale in data 14.12.2017 il seggio di gara ha esaminato le candidature presentate nei termini 
procedendo all’ammissione di tutte le istanze pervenute; 

−  con lettera di invito prot. 22227 del 18.12.2017, le imprese come sopra ammesse sono state invitate a 
presentare offerta entro il termine delle ore 13,00 del 29.01.2018; 

−  entro il suddetto termine delle ore 13,00 del 29.01.2018, sono pervenuti plichi di partecipazione da 
parte dei seguenti O.E.: 

 

 

 

− con verbali del 22 e del 23 marzo 2018, il seggio di gara nominato con determina della CUC n. 9 del 
30.01.2018, per l’esame della documentazione amministrativa, composto da: 

− Presidente: Geom. Salvatore Gambino n.q. di R.U.P. e di Responsabile della Centrale di 
Committenza; 

− Componente: Sig.ra Rosalia Lo Pinto; 

− Componente: Ing. Girolamo Busetta; 

− Segretario: Sig.ra Angela Pucci. 
ha proceduto alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti ed alla numerazione in ordine di arrivo. 
Successivamente ha proceduto all’apertura dei plichi pervenuti, alla verifica che al loro interno erano 
contenute tre buste sigillate denominate “Busta A documentazione amministrativa” – “Busta B 
offerta tecnica” e “Busta C offerta economica” e, quindi, all’apertura delle buste “A”, lasciando chiuse 
le buste contenenti le offerte tecniche e le offerte economiche. Esaminata la documentazione 
amministrativa e riscontrata la stessa conforme a quanto richiesto dalla lettera/disciplinare di gara, 
tutte le imprese sono state ammesse alle successive fasi di gara; 

− i plichi contenenti la Busta “B – offerta tecnica” e la Busta “C – Offerta economica” sono stati 

n. data

1 1835 25/01/2018 Minnella Michelangelo s.r.l. Zona Industriale lotto 6/A - Casteltermini (AG) minnellasrl@cgn.legalmail.it

2 2061 29/01/2018 Progetto Contract s.r.l. Via Galileo Galilei, 14 - Carini (PA) info.progettocontractspa@cert.ticertifica.it

3 2065 29/01/2018 Consorzio Jonico scarl Via A. D'Agata 14 95123 Catania consorziojonico@impresapec.it
4 2087 29/01/2018 ATI: Cassano srl - Trivelsicilia srl Via Quattrocchi, 8 - Mazara del Vallo (TP) geom.cassano@pec.it

5 2103 29/01/2018
ATI: Pegaso Costruzioni srl - La Gardenia

Costruzioni soc. coop
Via Trento, 150 - Brolo (ME) pegasofortunato@legalmail.it

6 2134 29/01/2018 ATI: Elimar SRL - Camedil Costruzioni Via G. Serpotta, 51 - Palermo elimar@mypec.eu

PROTOCOLLO
N° IMPRESA INDIRIZZO P.E.C.
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custoditi in apposito armadio chiuso a chiave, conservata dal Presidente;  

− in data 03/09/2018, alle ore 12,40 si è proceduto alla consegna dei plichi contenenti, la busta “A”, già 
esaminata in precedenza, nonché la busta “B” offerta tecnica e “C” offerta economica, alla 
Commissione giudicatrice che ha proceduto preliminarmente a verificarne l’integrità e, visto l’esito 
positivo di tale verifica, ha proceduto a prenderli in carico per le conseguenti procedure di gara 
previste dalla lettera d’invito/disciplinare di gara; 

− la Commissione ha proceduto quindi in seduta pubblica, giusto verbale n. 1 del 03/09/2018 a 
verificare il contenuto della busta “B”, dando atto che non risultava presente alcun operatore 
economico in gara ed in particolare:  

1) ha proceduto all’apertura della busta “B” del plico n. 1 presentato dall’O.E. Minnella 
Michelangelo al cui interno sono contenuti i seguenti allegati: 

− Relazione tecnica;  

− Proposta progettuale; 

i suddetti elaborati sono stati siglati in ogni pagina dai componenti la Commissione. 

2) ha proceduto all’apertura della busta “B” del plico n. 2 presentato dall’O.E. Progetto 
Contract s.r.l. al cui interno sono contenuti i seguenti allegati: 

− Relazione tecnico – descrittiva con elaborati grafici, fotografie   

− Elenco degli allegati progettuali di variante al progetto esecutivo posto a base di gara; 

− EC.1 Relazione generale delle varianti progettuali (art. 34 del D.P.R. n. 207/2010)   

− EC.2 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (art. 38 del D.P.R. n. 207/2010)   

Progetto architettonico costituito da: 

− A.1 Progetto architettonico – raffronto tra lo stato di fatto, il progetto posto a base di gara e la 
proposta migliorativa. Planimetrie 

− A.2 Progetto architettonico – raffronto tra lo stato di fatto, il progetto posto a base di gara e la 
proposta migliorativa. Pianta Piano terra e vista coperture 

− A.3 Progetto architettonico – raffronto tra lo stato di fatto, il progetto posto a base di gara e la 
proposta migliorativa. Prospetti e sezioni. 

− A.4 progetto architettonico – abaco degli infissi 

− A.5 progetto architettonico – Viste 3D 

Progetto strutture (art. 35-37 del D.P.R. n. 207/2010): 

− ST 1 Relazione generale di calcolo (art. 35 del D.P.R. n. 207/2010)   

− ST 2 Relazione sui materiali per usi strutturali (art. 35 del D.P.R. n. 207/2010)   

− ST 3 Tabulati di calcolo e verifica corpo (art. 37 del D.P.R. n. 207/2010)   

− ST 4 Validazione codice di calcolo (art. 35 del D.P.R. n. 207/2010)   

− ST 5 Piano di Manutenzione delle opere strutturali (art. 38 del D.P.R. n. 207/2010)   

− ST 6 Relazione geotecnica e sulle fondazioni (art. 35 del D.P.R. n. 207/2010)   

Elaborati grafici strutture (art. 36 del D.P.R. n. 207/2010) 

− ST 7 Carpenterie stato di fatto rapp. 1:100 
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− ST 8 Carpenteria fondazioni stato futuro rapp. 1:50 

− ST 9 Carpenteria piano terra stato futuro rapp. 1:50 

− ST 10 Carpenteria primo impalcato stato futuro rapp. 1:50 

− ST 11 Quadro degli interventi rapp. Varie 

− ST 12 Carpenteria pensilina e dettagli costruttivi rapp. Varie 

Progetto impianti idrici 

− ID 1 Impianti idrici – relazione specialistica con calcoli esecutivi (art. 35 e 37 del D.P.R. n. 
207/2010)   

− Elaborati grafici (art. 36 del D.P.R. n. 207/2010) 

− ID 2 Piano terra rapp. 1:100 

− ID 3 Particolari costruttivi 

Progetto impianti elettrici ordinari e speciali (illuminazione, antincendio, antifurto e 
videosorveglianza) 

− IE 1 Relazione specialistica con calcoli esecutivi (art. 35 e 37 del D.P.R. n. 207/2010)   

− IE 1.1 Calcoli illuminotecnici   

− IE 1.2 Calcoli elettrici con schemi unifilari dei quadri elettrici   

− IE 1.3 Verifica protezione scariche atmosferiche   

Elaborati grafici (art. 36 del D.P.R. n. 207/2010) 

− IE. 2 Piano terra luce rapp. 1:100 

− IE. 3 Piano terra FM e canalizzazioni rapp. 1:100 

− IE. 4 Piano copertura impianto fotovoltaico rapp. 1: 100 

− IE. 5 Schema sinottico quadri elettrici 

− IE. 6 Schema sinottico impianto di supervisione 

− IE. 7 Particolare costruttivo del controllo automatico (DALI) delle luci in funzione 
dell’illuminazione naturale e della presenza 

− IE. 8 Particolari costruttivi 

− IE. 9 Particolari costruttivi impianto fotovoltaico  

− IE. 10 Piano terra impianti speciali rapp. 1:100 

Progetto impianti termici 

− IT. 1 Relazione specialistica (art. 35 e 37 del D.P.R. n. 207/2010) costituita da n. 10 facciate 

Elaborati grafici (art. 36 del D.P.R. n. 207/2010) 

− IT. 2 Piano terra impianto fan coil rapp. 1:100 

− IT. 3 Piano copertura rapp. 1: 100 

− IT. 4 Particolari costruttivi – schema distribuzione fan coil ed ACS 

− IT. 5 Particolari costruttivi – Miglioramento delle condizioni di comfort con particolare 
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riferimento a sistemi di protezione dall’umidità di risalita e soluzioni migliorative di superfici 
opache e disperdenti 

Progetto misure di prevenzione incendi 

− VF. 1 Scheda informativa generale   

− VF. 2 Relazione tecnica di prevenzione incendi attività scolastica (art. 35 del D.P.R. n. 207/2010)   

− VF. 3 Relazione tecnica di prevenzione incendi impianto fotovoltaico (art. 35 del D.P.R. n. 
207/2010)   

Elaborati grafici misure di prevenzione incendi (art. 36 del D.P.R. n. 207/2010) 

− VF. 4 Planimetria generale e di inquadramento rapp. 1: 500 

− VF. 5 Pianta piano terra rapp. 1: 100 

− VF. 6 Pianta coperture rapp. 1: 100 

i suddetti elaborati sono stati siglati in ogni pagina dai componenti la Commissione. 

− alle ore 14,00 le operazioni di gara venivano sospese ed aggiornate alle ore 15,30, sempre in seduta 
pubblica, per la verifica del contenuto delle buste “B” dei rimanenti concorrenti in gara, i plichi 
venivano inseriti in apposito armadio chiuso a chiave, queste venivano inserite in una busta sigillata e 
siglata dai componenti della Commissione sui lembi di chiusura, che veniva custodita dal Presidente; 

− la Commissione alle ore 16.00 del 03/09/2018, dopo aver aperto la busta riscontrata sigillata 
contenente le chiavi dell’armadio ove sono custoditi i plichi, preleva i plichi procedendo in seduta 
pubblica, giusto verbale n. 2 del 03/09/2018, a verificare il contenuto della busta “B” degli altri O.E. 
in gara, dando atto che non risultava presente alcun operatore economico in gara ed in particolare ha 
proceduto:  

1) all’apertura della busta “B” del plico n. 3 presentato dall’O.E. Consorzio Jonico scarl che 
partecipa per conto dell’impresa consorziata Marino Rosario srl. al cui interno sono contenuti 
i seguenti allegati: 

− Relazione tecnica; 

− Piano di manutenzione; 

i suddetti elaborati sono stati siglati in ogni pagina dai componenti la Commissione. 

2) all’apertura della busta “B” del plico n. 4 presentato dall’O.E. ATI Cassano s.r.l. – Trivel 
Sicilia s.r.l. al cui interno sono contenuti i seguenti allegati: 

− Relazione tecnica; 

− Piano di manutenzione; 

i suddetti elaborati sono stati siglati in ogni pagina dai componenti la Commissione. 

3) all’apertura della busta “B” del plico n. 5 presentato dall’O.E. ATI Pegaso Costruzioni srl – 
La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. al cui interno sono contenuti i seguenti allegati: 

− Relazione criteri punto A; 

− Relazione criteri punto B; 

− Relazione criteri punto C; 

− Relazione criteri punto D/E; 

i suddetti elaborati sono stati siglati in ogni pagina dai componenti la Commissione. 
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− alle ore 17,30 le operazioni di gara venivano sospese ed aggiornate alle ore 9,00 del 04/09/2018, 
sempre in seduta pubblica, per la verifica del contenuto delle buste “B” dei rimanenti concorrenti in 
gara, i plichi venivano inseriti in apposito armadio chiuso a chiave, queste venivano inserite in una 
busta sigillata e siglata dai componenti della Commissione sui lembi di chiusura, che veniva custodita 
dal Presidente; 

− la Commissione alle ore 10.00 del 04/09/2018, dopo aver aperto la busta riscontrata sigillata 
contenente le chiavi dell’armadio ove sono custoditi i plichi, prelevava i plichi procedendo in seduta 
pubblica, giusto verbale n. 3 del 04/09/2018, a verificare il contenuto della busta “B” degli altri O.E. 
in gara, dando atto che non risultava presente alcun operatore economico in gara ed in particolare ha 
proceduto:  

1) all’apertura della busta “B” del plico n. 6 presentato dall’O.E. ATI Elimar srl – Cam Edil 
Costruzioni al cui interno sono contenuti i seguenti allegati: 

− Proposta tecnica migliorativa. 

− i suddetti elaborati sono stati siglati in ogni pagina dai componenti la Commissione. 

− la Commissione giudicatrice avendo concluso le operazioni di verifica del contenuto delle buste “B” 
ha proceduto a chiudere la seduta pubblica aggiornandosi alle ore 11,30 per l’inizio della prima seduta 
riservata; 

− il giorno 04/09/2018 alle ore 11.30, la Commissione giudicatrice si è riunita in  1^ seduta riservata per 
procedere all'esame delle offerte tecniche, preliminarmente ha proceduto ad una attenta lettura della 
lettera d’invito/disciplinare di gara, redigendo delle schede riassuntive dei punteggi ivi previsti da 
attribuire alle offerte tecniche presentate dagli O.E. in gara; redatte le suddette schede ha proceduto 
con l’esame delle offerte tecniche in gara, continuando nei giorni 05/09/2018 e 06/09/2018, giusti 
verbali di sedute riservate all'uopo redatti;  

− nell'ultima seduta riservata, svoltasi in data 06/09/2018, la Commissione avendo finito con l'esame di 
tutte le offerte tecniche ed avendo attribuito alle stesse i relativi punteggi, ha proceduto con la 
creazione di un foglio di calcolo in formato excel nel quale sono stati riportati i criteri e sub criteri con 
i relativi coefficienti attribuiti da ogni singolo commissario. Si è proceduto quindi ad attribuire, in 
relazione alla media dei coefficienti attribuiti ad ogni singolo criterio e/o sub criterio da ogni 
commissario, il relativo punteggio. Effettuata la suddetta valutazione, poichè il punteggio assegnato 
all’offerta migliore presente in gara non aveva raggiunto il valore massimo, la commissione ha 
proceduto con la prima riparametrazione prevista dalla lettera disciplinare di gara, dividendo il 
punteggio di ciascuna offerta per il punteggio attribuito alla migliore offerta presente in gara, 
riportando in tal modo ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie 
provvisorie prima calcolate, ciò anche al fine di stabilire quali offerte tecniche hanno superato la c.d. 
soglia di sbarramento prevista nella misura di punti 40/85. I risultati dopo le suddette operazioni sono 
stati i seguenti: 
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Criterio Sub crit.
Comm. 

Gambino
Comm. 
Nasca

Comm. 
Batticani

Media 
coefficienti

Punteggio 
attribuito

Coeff. 1^ 
Riparametraz

ione

Media 
dopo 1^ 

riparametr
azione

Punteggio 
sub-

criterio

Punteggio 
Criterio

Punteggio 
dopo 1^ 

Riparamet
razione

A.1 A.1.1 0,20 0,20 0,20 0,200 2,000 1,25000 0,250 10 2,50

A.2.1 0,20 0,20 0,20 0,200 2,000 1,25000 0,250 10 2,50

A.2.2 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 1,25000 0,000 5 25 0,00

B.1 B.1.1 0,20 0,20 0,20 0,200 1,200 1,25000 0,250 6 1,50

B.2 B.2.1 0,40 0,40 0,40 0,400 1,600 1,25000 0,500 4 10 2,00

C.1 C.1.1 0,20 0,20 0,20 0,200 0,600 1,66666 0,333 3 1,00

C.2 C.2.1 0,20 0,20 0,20 0,200 1,400 1,66666 0,333 7 10 2,33

D.1.1 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 1,25000 0,000 6 0,00

D.1.2 0,60 0,60 0,60 0,600 2,400 1,25000 0,750 4 3,00

D2 D.2.1 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 1,25000 0,000 10 0,00

D.3.1 0,20 0,20 0,20 0,200 0,600 1,25000 0,250 3 0,75

D.3.2 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 1,25000 0,000 2 25 0,00

E.1.1 0,20 0,20 0,20 0,200 0,400 1,25000 0,250 2 0,50

E.1.2 0,20 0,20 0,20 0,200 0,400 1,25000 0,250 2 0,50

E.1.3 0,20 0,20 0,20 0,200 0,800 1,25000 0,250 4 1,00

E.2.1 0,60 0,60 0,60 0,600 1,800 1,25000 0,750 3 2,25

E.2.2 0,20 0,20 0,20 0,200 0,800 1,25000 0,250 4 15 1,00

16,000 20,83TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

PLICO N. 1 - O.E. MINNELLA MICHELANGELO  

A.2

D.1

E.1

E.2

D3

Criterio Sub crit.
Comm. 

Gambino
Comm. 
Nasca

Comm. 
Batticani

Media 
coefficienti

Punteggio 
attribuito

Coeff. 1^ 
Riparametraz

ione

Media 
dopo 1^ 

riparametr
azione

Punteggio 
sub-

criterio

Punteggio 
Criterio

Punteggio 
dopo 1^ 

Riparamet
razione

A.1 A.1.1 0,80 0,80 0,80 0,800 8,000 1,25000 1,000 10 10,00

A.2.1 0,80 0,80 0,80 0,800 8,000 1,25000 1,000 10 10,00

A.2.2 0,80 0,80 0,80 0,800 4,000 1,25000 1,000 5 25 5,00

B.1 B.1.1 0,80 0,80 0,80 0,800 4,800 1,25000 1,000 6 6,00

B.2 B.2.1 0,80 0,80 0,80 0,800 3,200 1,25000 1,000 4 10 4,00

C.1 C.1.1 0,60 0,60 0,60 0,600 1,800 1,66666 1,000 3 3,00

C.2 C.2.1 0,60 0,60 0,60 0,600 4,200 1,66666 1,000 7 10 7,00

D.1.1 0,80 0,80 0,80 0,800 4,800 1,25000 1,000 6 6,00

D.1.2 0,80 0,80 0,80 0,800 3,200 1,25000 1,000 4 4,00

D2 D.2.1 0,80 0,80 0,80 0,800 8,000 1,25000 1,000 10 10,00

D.3.1 0,80 0,80 0,80 0,800 2,400 1,25000 1,000 3 3,00

D.3.2 0,80 0,80 0,80 0,800 1,600 1,25000 1,000 2 25 2,00

E.1.1 0,80 0,80 0,80 0,800 1,600 1,25000 1,000 2 2,00

E.1.2 0,80 0,80 0,80 0,800 1,600 1,25000 1,000 2 2,00

E.1.3 0,80 0,80 0,80 0,800 3,200 1,25000 1,000 4 4,00

E.2.1 0,80 0,80 0,80 0,800 2,400 1,25000 1,000 3 3,00

E.2.2 0,80 0,80 0,80 0,800 3,200 1,25000 1,000 4 15 4,00

66,000 85,00

D3

E.1

E.2

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE

D.1

PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

PLICO N. 2 - O.E. PROGETTO CONTRACT S.R.L.

A.2
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Criterio Sub crit.
Comm. 

Gambino
Comm. 
Nasca

Comm. 
Batticani

Media 
coefficienti

Punteggio 
attribuito

Coeff. 1^ 
Riparametraz

ione

Media 
dopo 1^ 

riparametr
azione

Punteggio 
sub-

criterio

Punteggio 
Criterio

Punteggio 
dopo 1^ 

Riparamet
razione

A.1 A.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 4,000 1,25000 0,500 10 5,00

A.2.1 0,20 0,20 0,20 0,200 2,000 1,25000 0,250 10 2,50

A.2.2 0,20 0,20 0,20 0,200 1,000 1,25000 0,250 5 25 1,25

B.1 B.1.1 0,20 0,20 0,20 0,200 1,200 1,25000 0,250 6 1,50

B.2 B.2.1 0,80 0,80 0,80 0,800 3,200 1,25000 1,000 4 10 4,00

C.1 C.1.1 0,60 0,60 0,60 0,600 1,800 1,66666 1,000 3 3,00

C.2 C.2.1 0,60 0,60 0,60 0,600 4,200 1,66666 1,000 7 10 7,00

D.1.1 0,20 0,20 0,20 0,200 1,200 1,25000 0,250 6 1,50

D.1.2 0,80 0,80 0,80 0,800 3,200 1,25000 1,000 4 4,00

D2 D.2.1 0,20 0,20 0,20 0,200 2,000 1,25000 0,250 10 2,50

D.3.1 0,20 0,20 0,20 0,200 0,600 1,25000 0,250 3 0,75

D.3.2 0,20 0,20 0,20 0,200 0,400 1,25000 0,250 2 25 0,50

E.1.1 0,60 0,60 0,60 0,600 1,200 1,25000 0,750 2 1,50

E.1.2 0,60 0,60 0,60 0,600 1,200 1,25000 0,750 2 1,50

E.1.3 0,60 0,60 0,60 0,600 2,400 1,25000 0,750 4 3,00

E.2.1 0,80 0,80 0,80 0,800 2,400 1,25000 1,000 3 3,00

E.2.2 0,20 0,20 0,20 0,200 0,800 1,25000 0,250 4 15 1,00

32,800 43,50

E.2

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

E.1

PLICO N. 3 - O.E. CONSORZIO IONICO scarl

A.2

D3

D.1

Criterio Sub crit.
Comm. 

Gambino
Comm. 
Nasca

Comm. 
Batticani

Media 
coefficienti

Punteggio 
attribuito

Coeff. 1^ 
Riparametraz

ione

Media 
dopo 1^ 

riparametr
azione

Punteggio 
sub-

criterio

Punteggio 
Criterio

Punteggio 
dopo 1^ 

Riparamet
razione

A.1 A.1.1 0,60 0,60 0,60 0,600 6,000 1,25000 0,750 10 7,50

A.2.1 0,60 0,60 0,60 0,600 6,000 1,25000 0,750 10 7,50

A.2.2 0,60 0,60 0,60 0,600 3,000 1,25000 0,750 5 25 3,75

B.1 B.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 2,400 1,25000 0,500 6 3,00

B.2 B.2.1 0,40 0,40 0,40 0,400 1,600 1,25000 0,500 4 10 2,00

C.1 C.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 1,200 1,66666 0,667 3 2,00

C.2 C.2.1 0,60 0,60 0,60 0,600 4,200 1,66666 1,000 7 10 7,00

D.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 2,400 1,25000 0,500 6 3,00

D.1.2 0,40 0,40 0,40 0,400 1,600 1,25000 0,500 4 2,00

D2 D.2.1 0,20 0,20 0,20 0,200 2,000 1,25000 0,250 10 2,50

D.3.1 0,40 0,40 0,40 0,400 1,200 1,25000 0,500 3 1,50

D.3.2 0,60 0,60 0,60 0,600 1,200 1,25000 0,750 2 25 1,50

E.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 0,800 1,25000 0,500 2 1,00

E.1.2 0,40 0,40 0,40 0,400 0,800 1,25000 0,500 2 1,00

E.1.3 0,60 0,60 0,60 0,600 2,400 1,25000 0,750 4 3,00

E.2.1 0,60 0,60 0,60 0,600 1,800 1,25000 0,750 3 2,25

E.2.2 0,40 0,40 0,40 0,400 1,600 1,25000 0,500 4 15 2,00

40,200 52,50

D3

E.1

E.2

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE

D.1

PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

PLICO N. 4 - A.T.I. CASSANO S.R.L. - TRIVEL SICILIA S.R.L.

A.2
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Gli operatori economici che hanno superato il valore della soglia di sbarramento fissata dalla lettera 
disciplinare di gara, nella misura di punti 40/85, dopo la prima riparametrazione, sono: 

− O.E. Progetto Contract s.r.l. - Plico n. 2 con punti 85,00; 

− O.E. Consorzio Ionico scarl  - Plico n. 3 con punti 43,50; 

− O.E. A.T.I. Cassano s.r.l. - Trivel Sicilia s.r.l. - Plico n. 4 con punti 52,50; 

− O.E. A.T.I. Pegaso Costruzioni s.r.l. - La Gardenia Costruzioni soc. coop. - Plico n. 5 con 

Criterio Sub crit.
Comm. 

Gambino
Comm. 
Nasca

Comm. 
Batticani

Media 
coefficienti

Punteggio 
attribuito

Coeff. 1^ 
Riparametraz

ione

Media 
dopo 1^ 

riparametr
azione

Punteggio 
sub-

criterio

Punteggio 
Criterio

Punteggio 
dopo 1^ 

Riparamet
razione

A.1 A.1.1 0,80 0,80 0,80 0,800 8,000 1,25000 1,000 10 10,00

A.2.1 0,60 0,60 0,60 0,600 6,000 1,25000 0,750 10 7,50

A.2.2 0,40 0,40 0,40 0,400 2,000 1,25000 0,500 5 25 2,50

B.1 B.1.1 0,60 0,60 0,60 0,600 3,600 1,25000 0,750 6 4,50

B.2 B.2.1 0,40 0,40 0,40 0,400 1,600 1,25000 0,500 4 10 2,00

C.1 C.1.1 0,60 0,60 0,60 0,600 1,800 1,66666 1,000 3 3,00

C.2 C.2.1 0,60 0,60 0,60 0,600 4,200 1,66666 1,000 7 10 7,00

D.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 2,400 1,25000 0,500 6 3,00

D.1.2 0,60 0,60 0,60 0,600 2,400 1,25000 0,750 4 3,00

D2 D.2.1 0,40 0,40 0,40 0,400 4,000 1,25000 0,500 10 5,00

D.3.1 0,60 0,60 0,60 0,600 1,800 1,25000 0,750 3 2,25

D.3.2 0,60 0,60 0,60 0,600 1,200 1,25000 0,750 2 25 1,50

E.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 0,800 1,25000 0,500 2 1,00

E.1.2 0,60 0,60 0,60 0,600 1,200 1,25000 0,750 2 1,50

E.1.3 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 1,25000 0,000 4 0,00

E.2.1 0,60 0,60 0,60 0,600 1,800 1,25000 0,750 3 2,25

E.2.2 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 1,25000 0,000 4 15 0,00

42,800 56,00

E.2

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

E.1

PLICO N. 5 - A.T.I. PEGASO COSTRUZIONI S.R.L. - LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.

A.2

D3

D.1

Criterio Sub crit.
Comm. 

Gambino
Comm. 
Nasca

Comm. 
Batticani

Media 
coefficienti

Punteggio 
attribuito

Coeff. 1^ 
Riparametraz

ione

Media 
dopo 1^ 

riparametr
azione

Punteggio 
sub-

criterio

Punteggio 
Criterio

Punteggio 
dopo 1^ 

Riparamet
razione

A.1 A.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 4,000 1,25000 0,500 10 5,00

A.2.1 0,40 0,40 0,40 0,400 4,000 1,25000 0,500 10 5,00

A.2.2 0,40 0,40 0,40 0,400 2,000 1,25000 0,500 5 25 2,50

B.1 B.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 2,400 1,25000 0,500 6 3,00

B.2 B.2.1 0,40 0,40 0,40 0,400 1,600 1,25000 0,500 4 10 2,00

C.1 C.1.1 0,60 0,60 0,60 0,600 1,800 1,66666 1,000 3 3,00

C.2 C.2.1 0,40 0,40 0,40 0,400 2,800 1,66666 0,667 7 10 4,67

D.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 2,400 1,25000 0,500 6 3,00

D.1.2 0,80 0,80 0,80 0,800 3,200 1,25000 1,000 4 4,00

D2 D.2.1 0,20 0,20 0,20 0,200 2,000 1,25000 0,250 10 2,50

D.3.1 0,20 0,20 0,20 0,200 0,600 1,25000 0,250 3 0,75

D.3.2 0,20 0,20 0,20 0,200 0,400 1,25000 0,250 2 25 0,50

E.1.1 0,40 0,40 0,40 0,400 0,800 1,25000 0,500 2 1,00

E.1.2 0,60 0,60 0,60 0,600 1,200 1,25000 0,750 2 1,50

E.1.3 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 1,25000 0,000 4 0,00

E.2.1 0,60 0,60 0,60 0,600 1,800 1,25000 0,750 3 2,25

E.2.2 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 1,25000 0,000 4 15 0,00

31,000 40,67PUNTEGGIO DOPO 1^ RIPRARAMETRAZIONE

PLICO N. 6 - A.T.I. ELIMAR S.R.L. - CAMEDIL COSTRUZIONI  

A.2

D3

E.1

E.2

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE

D.1
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punti 56,00; 

− O.E. A.T.I. Elimar s.r.l. - Camedil Costruzioni - Plico n. 6 con punti 40,67. 

 

Si evidenzia che l'operatore economico Minnella Michelangelo che non ha superato il valore della soglia di 
sbarramento fissato dalla lettere di invito/disciplinare di gara risulta essere comunque escluso dalla 
procedura di gara per aver indicato nell'offerta tecnica l'elemento di natura quantitativa di cui al punto F 
della lettera di invito/disciplinare di gara in palese difformità a quanto prescritto dalla predetta lettera di 
invito che a pag. 46 prevede espressamente che    "GLI ELABORATI ECONOMICI ED IL 
CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE VANNO INSERITI NELLA BUSTA "C" - 
OFFERTA ECONOMICA, PERTANTO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRA 
INDICATA RIGUARDANTE L'OFFERTA TECNICA DOVRÀ, A PENA DI ESCLUSIONE 
DALLA GARA, ESSERE PRIVA DI QUALSIVOGLIA INDICAZIONE DIRETTA O 
INDIRETTA SIA DI CARATTERE ECONOMICO CHE DI TEMPISTICA DI 
ESECUZIONE, IN QUANTO GLI ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA RIFERITI 
ALL'OFFERTA ECONOMICA E AI TEMPI PREVISTI PER L'ESECUZIONE DEGLI 
OBBLIGHI CONTRATTUALI DOVRANNO ESSERE ESCLUSIVAMENTE ED 
UNICAMENTE INSERITI NELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA, LA QUALE SARÀ 
APERTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SOLO DOPO CHE SARANNO STATE 
CONCLUSE LE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
A TUTTE LE OFFERTE TECNICHE AMMESSE IN GARA." 

 

Poichè a seguito della prima riparametrazione, il punteggio dell’offerta tecnica assegnato all’offerta 
migliore presente in gara ha raggiunto il valore massimo non sarà necessaria l'effettuazione della c.d. 
“seconda riparametrazione”. 

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei punteggi ottenuti dagli operatori economici rimasti in gara 
a seguito della riparametrazione: 

 

Plico 
n. 

Operatore Economico 
Punti attribuiti 

dalla 
Commissione 

Punteggi ottenuti 
dopo 1^ 

riparametrazione 

2 Progetto Contract srl 66,000 85,00 

3 Consorzio Ionico scarl 32,800 43,50 

4 A.T.I. Cassano s.r.l. - Trivel Sicilia s.r.l. 40,200 52,50 

5 A.T.I. Pegaso Costruzioni s.r.l. - La Gardenia Costruzioni soc. coop. 42,800 56,00 

6 A.T.I. Elimar s.r.l. - Camedil Costruzioni 31,000 40,67 

 

 

Quanto sopra premesso, si da atto che non risulta presente nessun operatore economico.  

 

La Commissione procede a rendere noti i punteggi assegnati alle Offerte tecniche: 
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Plico 
n. 

Operatore Economico 
Punti attribuiti 

dalla 
Commissione 

Punteggi ottenuti 
dopo 1^ 

riparametrazione 

2 Progetto Contract srl 66,000 85,00 

3 Consorzio Ionico scarl 32,800 43,50 

4 A.T.I. Cassano s.r.l. - Trivel Sicilia s.r.l. 40,200 52,50 

5 A.T.I. Pegaso Costruzioni s.r.l. - La Gardenia Costruzioni soc. coop. 42,800 56,00 

6 A.T.I. Elimar s.r.l. - Camedil Costruzioni 31,000 40,67 

 

procedendo a seguire con l'apertura delle Buste "C" contenenti le Offerte economiche e le offerte tempo, 
dando conseguentemente lettura del ribasso che i concorrenti offrono sull'importo dei lavori e sui tempi 
di esecuzione.  

Si precisa che la Commissione dichiarerà l'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali abbia accertato 
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi e 
l'eventuale esclusione di ciascuna offerta che, in base agli elementi forniti e verificati, risulti, nel suo 
complesso, inaffidabile, trattandosi di offerta troppo vantaggiosa per la stazione appaltante e, quindi, non 
eseguibile e formerà la graduatoria finale collocando al primo posto la migliore offerta risultata non 
anomala. 

Si procede quindi all'apertura delle buste C, sia degli O.E.. ammessi che di quelli non ammessi, dando atto 
che all'interno devono essere contenuti gli elaborati economici e l'offerta tempo, e vengono letti ad alta 
voce i ribassi offerti come da seguente tabella: 

 

N° IMPRESA 
Offerta Economica 

(ribasso %) 
Offerta 

tempo (gg) 

1 Minnella Michelangelo s.r.l. 16,8989 30 

2 Progetto Contract s.r.l. 0,5006 65 

3 Consorzio Jonico scarl 5,1421 65 

4 ATI: Cassano srl - Trivelsicilia srl 4,3501 65 

5 
ATI: Pegaso Costruzioni srl  - La 
Gardenia Costruzioni soc. coop 

3,578 65 

6 ATI: Elimar SRL - Camedil Costruzioni 10,11 65 

 

 

Viene redatta la graduatoria finale con l'applicazione della formula seguente: 

 

PTOT= POT + POE + POTemp. 

 

dove: 

 

PTOT è il punteggio totale del concorrente generico (max. 100 punti); 

POT è il punteggio del concorrente generico avuto riguardo all'offerta tecnica (max. 85 punti); 

POE è il punteggio del concorrente generico avuto riguardo all'offerta economica (max. 10 punti); 

POTemp. è il punteggio del concorrente generico avuto riguardo all'offerta tempo (max. 5 punti); 
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GRADUATORIA FINALE 

N° IMPRESA Ammesso/Escluso 
Punteggio 

Offerta 
tecnica 

Punteggio 
Offerta 

economica 

Punteggio 
Offerta 
tempo 

Punteggio 
Totale 

1 Minnella Michelangelo s.r.l. escluso         
2 Progetto Contract s.r.l. ammesso 85 0,50 5,00 90,50 

3 Consorzio Jonico scarl ammesso 43,5 5,09 5,00 53,59 

4 ATI: Cassano srl - Trivelsicilia srl ammesso 52,5 4,30 5,00 61,80 

5 
ATI: Pegaso Costruzioni srl  - La 
Gardenia Costruzioni soc. coop 

ammesso 56 3,54 5,00 64,54 

6 ATI: Elimar SRL - Camedil Costruzioni ammesso 40,67 10,00 5,00 55,67 

 

 

Alle ore 18.30 la Commissione giudicatrice, essendo terminata l'apertura di tutte le offerte economiche 
chiude i lavori, rinviando la prosecuzione delle operazioni di gara alla seduta pubblica di domani alle ore 
9.00, i plichi vengono riposti nella stanza del Presidente in apposito armadietto chiuso a chiave.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Presidente 
F.to Geom. Salvatore Gambino 

 

 

Componente 

F.to Avv. Francesco Batticani 

 

 

Componente 

F.to Arch. Nasca Filippo Antonino 

 

 


