COMUNE DI PANTELLERIA

PROVINCIA DI TRAPANI

Allegato “B”

SCHEMA DI CONVENZIONE/DI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Articolo 1

(Soggetti)
Da una parte il Comune di Pantelleria Piazza Cavour, 15 partita IVA 00247990815, rappresentata
dal Geom. Salvatore Gambino, responsabile del Settore V LL.PP. (committente);
dall’altra: (generalita,
il codice fiscale e la partita IVA, la sede dello studio)

Articolo 2
(Oggetto della prestazione)

L’oggetto della prestazione ¢ la redazione del progetto definitivo ed esecutivo coordinamento
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di: mobilita sostenibile finalizzato al completamento dei
lavori di riqualificazione della fascia costiera e recupero urbano della viabilita in zona Punta San
Leonardo.

A tal fine il professionista dovra produrre gli elaborati indicati nell’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e
negli articoli da 18 a 45 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11
febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), e
quindi:

Progetto definitivo

a) relazione descrittiva;

b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
¢) relazioni tecniche specialistiche;

d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;

e) elaborati grafici;

f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilita
ambientale;

g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
1) piano particellare di esproprio;

1) computo metrico estimativo;

m) quadro economico.

Progetto esecutivo:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) piani di sicurezza e di coordinamento;

g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma ;



1) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

1) quadro dell’incidenza percentuale della quantita di manodopera per le diverse categorie di cui si
compone 1’opera o il lavoro;

m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione:
Piano di sicurezza e coordinamento

Articolo 3
(Tempi di consegna e verifica di conformita)

- Gli elaborati relativi al progetto definitivo dovranno essere consegnati entro il termine massimo di
due mesi dalla sottoscrizione dell’incarico, quelli relativi al progetto esecutivo entro due mesi
dall’approvazione del definitivo.

- Il termine per la verifica di rispondenza degli elaborati alle caratteristiche tecniche previste
dall’articolo 2 viene fissato in gg. 30 dalla presentazione. E’ facolta dell’amministrazione, di
assegnare un termine non inferiore a 30 giorni per la rielaborazione del progetto se ritenuto non
conforme; ¢ facolta altresi di ritenere il progetto non completamente rispondente previo
riconoscimento del diritto al compenso parziale e di recesso in caso di non rispondenza del progetto
alle caratteristiche tecniche e neppure degli elaborati integrativi;

Articolo 4
(Recesso e penali)

In caso di ritardo, ai sensi dell’articolo 56 del D.P.R. 554/99 la penale viene fissata nella misura
dello 0,5 per mille del corrispettivo professionale, € comunque complessivamente non superiore al
10 per cento.

E? facolta dell’ Amministrazione recedere dal contratto nel caso in cui dovesse risultare la falsita di
una o piu dichiarazioni rese all’atto dell’affido dell’incarico in ordine al possesso dei requisiti,
nonché nel caso di sospensione o radiazione dal collegio/ordine di appartenenza professionale;

Articolo 5

(Altri obblighi a carico del professionista)
E’ fatto obbligo al professionista, di conformarsi alle direttive impartite dal responsabile del Settore
V LL.PP. e di avvertire il medesimo di ogni difficolta esecutiva.
Invariabilita rispetto al preventivo di parcella e allo sconto del ... % sugli onorari.
Immutabilita in aumento della parcella salvo autorizzazione scritta dell’amministrazione e
rideterminazione in diminuzione a consuntivo se 1’importo delle opere dovesse essere inferiore a
quello indicato nel preventivo di parcella.

Articolo 6
(Foro competente)

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra il committente e il professionista circa
I’interpretazione della presente convenzione e sulla sua applicazione, saranno di competenza
dell’ Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente ¢ il Tribunale di Marsala.

Articolo 7
(Disciplina applicabile)
- articoli 2229 e seguenti del codice civile;
- D.Lgs. n. 163/2006;



- D.P.R. 21.12.1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge
quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni);

- legge regionale 7/2002, 7/2003, 16/2005 e 20/2007;

- regolamento comunale in materia di affidamenti di incarichi di progettazione al di sotto di €
100.000,00;

Luogo, data e sottoscrizione.
Ai sensi degli articoli 1341, 2° comma e 1342, 2° comma del codice civile le parti approvano
specificatamente le disposizioni contenute negli articoli 4 (recesso e penali), articolo 5

(immutabilitd in aumento del compenso salvo diversa autorizzazione) e 6 (foro competente).

Luogo, data e sottoscrizione.



