

DOMANDA : Relativamente all'articolo 8, la somma dei tempi delle singole fasi mi da' 150 giorni e non 165, è giusto?

RISPOSTA : I giorni assegnati per la realizzazione del servizio di cui all'art. 8 sono 165 (centosessantacinque) naturali e consecutivi così come disposto al penultimo comma dell'art. 8.