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1.PREMESSA

Fra le opere previste di cui all’O.P.C.M. n°3589/2007 risulta di preminente interesse quella
finalizzata alla redazione della variante al piano regolatore del sistema portuale di Pantelleria e
Scauri (Trapani), I’adeguamento del porto di Pantelleria centro e la messa in sicurezza del
sistema portuale di Pantelleria.

La progettazione definitiva dovra approfondire alcuni aspetti quali:
1. Planimetrie alternative dei porti; inclusa analisi d’onda e navigabilita
Dovranno essere esaminate planimetrie alternative per il porto di Pantelleria centro.

A Pantelleria la analisi dovranno concentrarsi sulla larghezza necessaria della imboccatura
(lunghezza del molo di sottoflutto) e sulla riflettenza delle banchine.

2. Adeguamento delle opere esistenti ai livelli prestazionali identificati

Si presume che la tracimazione della attuale diga frangiflutti possa rendere pericoloso I’accosto
interno delle navi. Si dovranno pertanto valutare la possibilita di ridurre la tracimazione con una
berma esterna sommersa, oppure di allontanare il ciglio banchina dal coronamento della diga, cosi
che le onde tracimanti cadano sulla banchina e I’acqua defluisca in porto senza danni.

3. Accosti per il traffico maggiore

Dovra essere formulato un progetto degli accosti per i traghetti e le navi per il trasporto di acqua e
combustibili, ed altri che dovessero risultare necessari (difesa), inclusa la viabilita a terra per
accedere all’attracco.

4. Portualita per il naviglio minore

Dovra essere studiata una adeguata sistemazione degli specchi piu interni per la sistemazione del
naviglio da diporto, del naviglio da pesca, delle barche dei residenti e dell’eventuale naviglio
militare, inclusi spazi e servizi a terra.

Scopo della presente specifica e definire la campagna di indagini geognostiche e geotecniche da
eseguire limitatamente alla zona del porto di Pantelleria centro, al fine di avere un'approfondita
conoscenza delle caratteristiche litologiche e geomeccaniche dei terreni di sedime, necessaria per
formulare eventuali proposte di miglioramento della stabilita e funzionalita di tutto il sistema
portuale.

Mentre per il porticciolo/accosto alternativo di Scauri é stato gia effettuato una campagna di
indagini geognostiche e geotecniche che potra essere visionata presso I’Ufficio del Commissario
delegato dell’O.P.C.M.3515/2007.

2. OBIETTIVI DELL'INDAGINE
La presente campagna di indagini ¢ stata formulata con le finalita di:

- studiare I’assetto geologico-strutturale della zona interessata dagli interventi progettuali;

- definire i lineamenti geomorfologici e idrogeologici dell’area interessata, con particolare
riferimento all’identificazione dei fenomeni di dissesto potenziali o in atto;

- descrivere e ricostruire le caratteristiche stratigrafiche e fisico meccaniche del substrato
interessato dalle opere d’arte;

- permettere una parametrizzazione geotecnica dei sedimenti di copertura e del substrato
roccioso presente;

- permettere la classificazione dei terreni di fondazione ai sensi della normativa antisismica
vigente.

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA!
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Per le ragioni suesposte, L'Assuntore dovra eseguire le indagini geognostiche e le prove
geotecniche cosi come di seguito descritte:

3.1. INDAGINI GEOGNOSTICHE:

La campagna acquisizione dati prevedra I’esecuzione di n. 09 sondaggi meccanici a
rotazione a carotaggio continuo, spinti fino alla massima profondita di 30.00 metri dal p.c.
0 comunque dal fondale marino.

Compatibilmente con le condizioni logistiche, che verranno preventivamente verificate
prima dell’inizio della campagna indagini, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato
d’Oneri, & stata prevista, in maniera indicativa, I’ubicazione di alcuni sondaggi in mare, in
corrispondenza del piano di posa di fondazione delle opere marittime; precisamente
almeno n. 05 sondaggi dovranno essere eseguiti in mare in corrispondenza
dell’allineamento del molo e almeno n. 05 sondaggi dovranno essere eseguiti in
corrispondenza della linea di costa.

Il costo presuntivo determinati in maniera indicativa dal R.U.P. ammontano a un importo di
€147.388,95 distinto secondo la seguente tabella:

Tipologia Costo

Perforazioni e indagine geofisiche € 61.222,25
Prove di laboratorio € 14.166,70
Noleggio a caldo di pontone € 72.000,00
SOMMANO € 147.388,95

La ditta, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato d’Oneri, dovra presentare il progetto
esecutivo relativo alle indagini geognostici e prove di laboratorio occorrenti per la
redazione degli studi di settore e del progetto definitivo.

Si rappresenta che per la perizia presentata, verranno riconosciute spese ammissibili, per le
suddette indagini, fino alla concorrenza della somma di € 147.388,95, con variazioni
all’interno delle macrovoci, mentre eventuali indagini o prove di laboratorio occorrenti per
I’approfondimento dello studio, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

3.2. INDAGINI GEOGNOSTICHE ESEGUITE IN MARE:

Al fine di permettere un adeguato approntamento del cantiere risulta pertanto
indispensabile I’utilizzo di un pontone galleggiante opportunamente zavorrato e dotato di
passerella esterna che permetta le operazioni di campionamento in tutta sicurezza dei
lavoratori presenti; in alternativa potra essere utilizzata una motonave di adeguate
dimensioni munita foro di ispezione centrale che permetta I’attraversamento delle aste di
perforazione durante le operazioni di carotaggio.

In entrambi i casi, risultera necessario che i mezzi (pontone o motonave) vengano
coadiuvati da apposito equipaggio tecnico specializzato.

In considerazione del tipo litologico dei terreni in esame risultera necessario I’utilizzo di
una sonda meccanica con coppia di rotazione non inferiore a 400 kgm e velocita di
rotazione non inferiore a 400 rpm, oltre all’utilizzo di corone diamantate lungo tutto il
tratto di campionamento in roccia. Si impone inoltre I'utilizzo del doppio carotiere qualora
il responsabile tecnico nominato dal R.U.P. lo ritenesse necessario.
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Giornalmente tutte le operazioni di perforazione dovranno essere rapportate al responsabile
tecnico nominato dal R.U.P. attraverso idonea documentazione (rapporti di perforazione
giornalieri). E previsto inoltre il prelievo di campioni indisturbati compatibilmente con la
natura dei terreni con utilizzo di campionatore a pareti sottili Shelby o rimaneggiato; le
quote di prelievo verranno definite in corso d’opera da parte del responsabile tecnico
nominato dal R.U.P.

3.3.INDAGINI GEOFISICHE ESEGUITE IN CORRIPONDENZA DELLA LINEA DI
COSTA:

L’ubicazione dei sondaggi in corrispondenza della terraferma avverra come da planimetria
allegata, tutti i fori saranno spinti alla profondita di 30,00 metri dal piano campagna
prevedendo I’installazione di tubi in PVC del diametro di 80 mm al fine di permettere la
successiva esecuzione di indagini geofisiche di tipo Down Hole. L’intercapedine esistente
tra foro e tubo in PVC interno dovra essere opportunamente riempita con boiacca di
cemento e bentonite al fine di permettere un giusto accoppiamento tra foro di sondaggio e
tubo di rilevamento.
In considerazione del tipo litologico dei terreni in esame risultera necessario I’utilizzo di
una sonda meccanica con coppia di rotazione non inferiore a 400 kgm e velocita di
rotazione non inferiore a 400 rpm, oltre all’utilizzo di corone diamantate lungo tutto il
tratto di campionamento in roccia. Si impone inoltre I’utilizzo del doppio carotiere qualora
il responsabile tecnico nominato dal R.U.P. lo ritenesse necessario.
Giornalmente tutte le operazioni di perforazione dovranno essere rapportate al responsabile
tecnico nominato dal R.U.P. attraverso idonea documentazione (rapporti di perforazione
giornalieri). E previsto inoltre il prelievo di campioni indisturbati compatibilmente con la
natura dei terreni con utilizzo di campionatore a pareti sottili Shelby o rimaneggiato; le
quote di prelievo verranno definite in corso d’opera da parte del responsabile tecnico
nominato dal R.U.P..
3.4. ANALISI GEOTECNICHE DI LABORATORIO:
Scopo del presente studio & la caratterizzazione meccanica dei terreni di copertura
(porzione detritica costituita da rocce particellari) e del relativo basamento roccioso (
porzione a consistenza lapidea - bedrock).
La definizione dei relativi spessori risulta pertanto componente fondamentale del presente
studio oltre alla definizione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni costituenti.
Vengono pertanto previste le seguenti analisi geotecniche di laboratorio che dovranno
essere eseguite al fine di ottenere una perfetta stratigrafia geotecnica unitamente a un
completo ed esaustivo modello geologico del sito:

- analisi preliminare conseguentemente ad apertura del campione ASTM D2487-06

ASTM D 2488-00

- Raccomandazioni AGI 1977

- determinazione del contenuto di acqua dei sedimenti ASTM D 2216;

- determinazione del peso di volume allo stato naturale dei terreni BS 1377;
- determinazione del peso specifico dei granuli ASTM D 854;

- analisi granulometrica dei terreni ASTM D422;

- determinazione dei limiti di consistenza ASTM D 4318;

- prova di rottura per compressione semplice non confinata (ELL) ASTM D 2166
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- provaditaglio diretto ADTM D 3080;
- provadi consolidazione edometrica ASTM D 2435;

- prova a resistenza a compressione monoassiale UNI EN 1926:2000; ISRM1972;
ASTM D2938-95; ASTM D7012-04; R.D. 2232/1939.

Tutti i dati ottenuti dalle singole prove dovranno essere riportati su appositi certificati.
3.5. ANALISI GEOFISICHE DOWN HOLE

Tutti i fori eseguiti in corrispondenza della linea di costa dovranno successivamente essere
utilizzati per analisi geofisica in foro Down Hole; la presente tipologia di analisi & stata
prevista al fine di ottenere il parametro significativo definito Vs30 permettendo la
successiva classificazione dei terreni sede delle opere di fondazione ai sensi della
Ordinanza 3274 — Nuova Normativa Antisismica del 20/03/2003. Le indagini dovranno
pertanto essere condotte da tecnici specializzati con comprovata esperienza nel campo
delle indagini geofisiche utilizzando opportuno sismografo munito di geofono triassiale da
foro dotato di idoneo sistema di ancoraggio alle pareti del tubo in PVC. La restituzione dei
dati dovra comprendere una rappresentazione grafica dei valori delle onde di compressione
e di taglio entro i primi 30 metri dal p.c. oltre alla definizione del parametro Vs30.
4. TEMPI

L'Assuntore dovra eseguire le attivita sopra descritte secondo le modalita e la tempistica riportate
nel Capitolato d’Oneri.

5. ONERI A CARICO COMMITTENTE

Il R.U.P. si riserva di fornire la documentazione disponibile, necessaria all'effettuazione delle
indagini e I'eventuale assistenza durante le attivita sopra descritte.
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