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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie,
21.01.07 davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la

rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... e di cm
2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto
Davanzali su C.so Umberto 1,00 1,40 0,600 0,84
Davanzali e soglie prospetto su C.so Umberto 21,00 1,25 0,350 9,19
Davanzali e soglie prospetto su strada priv 12,00 1,25 0,350 5,25
Davanzali e soglie prospetto su via Dante 22,00 1,25 0,350 9,63
Davanzali e soglie prospetto testa ala est 6,00 1,25 0,350 2,63
Davanzali e soglie prospetti su cortile 32,00 1,25 0,350 14,00
Davanzali su cornicione 94,00 0,500 47,00

SOMMANO al m² 88,54 15,40 1´363,52

2 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
21.01.17 succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul

cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di
ripristino connesse
C.so Umberto 21,00 1,22 2,600 66,61
C.so Umberto 1,00 1,36 4,000 5,44
Strada privata 12,00 1,22 2,600 38,06
Via Dante 22,00 1,22 2,600 69,78
Testata ala est 4,00 1,22 2,600 12,69
Testata ala est 2,00 1,22 3,500 8,54
Cortile 30,00 1,22 2,600 95,16
Cortile 2,00 1,25 3,500 8,75

SOMMANO al m² 305,03 13,10 3´995,89

3 Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo,
21.01.10 compresi l’onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale

di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto
sugli stipidi muratura in corrispondenza degli infissi dismessi *
(lung.=2,60+1,22+2,60) 21,00 6,42 0,400 53,93
sugli stipidi muratura in corrispondenza degli infissi dismessi *
(lung.=1,36+4,00+4,00) 1,00 9,36 0,400 3,74
sugli stipidi muratura in corrispondenza degli infissi dismessi *
(lung.=2,60+1,22+2,60) 12,00 6,42 0,400 30,82
sugli stipidi muratura in corrispondenza degli infissi dismessi *
(lung.=2,60+1,22+2,60) 22,00 6,42 0,400 56,50
sugli stipidi muratura in corrispondenza degli infissi dismessi *
(lung.=2,60+1,22+2,60) 4,00 6,42 0,400 10,27
infissi dismessi *(lung.=3,50+1,22+3,50) 2,00 8,22 0,400 6,58
sugli stipidi muratura in corrispondenza degli infissi dismessi *
(lung.=2,60+1,22+2,60) 30,00 6,42 0,400 77,04
sugli stipidi muratura in corrispondenza degli infissi dismessi *
(lung.=3,50+1,25+3,50) 2,00 8,25 0,400 6,60
Su pareti esterne:
- c.so Umberto 0,50 44,60 12,200 272,06
- strada privata 0,50 22,40 12,200 136,64
- via Dante 0,50 31,50 12,200 192,15
- testata ala est 0,50 11,10 12,000 66,60
- cortile 0,50 49,60 12,000 297,60

SOMMANO al m² 1´210,53 3,18 3´849,49

4 Fornitura e posa in opera di strato di finitura o rasatura con intonaco
21.09.06.02 traspirante composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a

base di pura calce idraulica naturale ... o a 3,50 m d'altezza e
qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte: per esterni
per rasatura prospetto parti picchettate 0,50 44,60 12,200 272,06
per rasatura prospetto parti picchettate 0,50 22,40 12,200 136,64

COMMITTENTE: Comune di Pantelleria
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R I P O R T O 408,70 9´208,90

per rasatura prospetto parti picchettate 0,50 31,50 12,200 192,15
per rasatura prospetto parti picchettate 0,50 11,10 12,000 66,60
per rasatura prospetto parti picchettate 0,50 49,60 12,000 297,60

SOMMANO al m² 965,05 19,60 18´914,98

5 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore
21.01.11 a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l’onere del carico

del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto
Si computa il 50% della dismissione
c.so Umberto 0,50 44,60 12,200 272,06
strada privata 0,50 22,40 12,200 136,64
via Dante 0,50 31,50 12,200 192,15
testata ala est 0,50 11,10 12,000 66,60
cortile *(lung.=20,40+22,40+6,80) 0,50 49,60 12,000 297,60
a detrarre infissi -90,00 1,22 2,600 -285,48

Sommano positivi al m² 965,05
Sommano negativi al m² -285,48

SOMMANO al m² 679,57 9,54 6´483,10

6 Sovrapprezzo all’art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore
21.01.12 superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura: — per ogni

m² e per ogni cm di spessore
come 21.1.11 679,57 2,000 1´359,14

SOMMANO 1´359,14 3,19 4´335,66

7 Sigillatura con malta di cemento a 400 kg di piccole lesioni di
21.02.04 larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento

compresi la scarnitura delle stesse, la pulitura e quanto altro occorre
per dare l'opera completa a regola d'arte
lesioni sui prospetti del cortile 2,00 49,60 99,20

SOMMANO al m 99,20 2,44 242,05

8 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15%
21.08.01 del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni

che interni ad una o più partite con o se ... rese opere murarie e
quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte: - per ogni m2 di infisso .
Portone ingresso su c.so Umberto 1,00 1,36 4,000 5,44

SOMMANO al m² 5,44 113,20 615,81

9 Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto
21.08.03 previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano,

anche con l’uso di solventi, compreso tra ... a adeguata preparazione
a stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro
scartavetratura e pulitura delle stesse
come 21.8.1 2,00 1,36 4,000 10,88

SOMMANO al m² 10,88 48,70 529,86

10 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema
07.02.01 a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per

interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall’ultimazione del montaggio
c.so Umberto *(lung.=0,50+44,60+0,50+2*1,2)*(H/peso=(15,80+
14,20)/2) 48,00 15,000 720,00
strada privata *(H/peso=(15,80+12,20)/2) 22,40 14,000 313,60

COMMITTENTE: Comune di Pantelleria
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via Dante *(lung.=31,50+0,50+1,20)*(H/peso=(14,20+12,50)/2) 33,20 13,350 443,22
testata *(lung.=0,50+11,10+0,50) 12,10 12,000 145,20
cortile *(lung.=0,50+20,40+1,20) 22,10 12,000 265,20
cortile *(lung.=22,40-2*1,2) 20,00 12,000 240,00
cortile 7,00 12,000 84,00
a detrarre passaggio -37,40 -37,40

Sommano positivi al m² 2´211,22
Sommano negativi al m² -37,40

SOMMANO al m² 2´173,82 7,20 15´651,50

11 Oneri Specifici di Sicurezza legati al cantiere specifico, compreso di
OSS tutti gli apprestamenti e le lavorazioni di cui all'elenco prezzi

separato ed inserito nel PSC
Oneri specifici 1,00

SOMMANO corpo 1,00 16´553,72 16´553,72

12 Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
07.02.02 realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in

opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni
come 7.2.1 per mesi 6 2173,82 6,000 13´042,92

SOMMANO al m² 13´042,92 0,53 6´912,75

13 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1,
07.02.03 compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:

— per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
come 7.2.1 2173,82 2´173,82

SOMMANO al m² 2´173,82 2,27 4´934,57

14 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-
07.02.04 giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per

interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito ... per ogni m3 di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall’ultimazione del montaggio
per varco di accesso 17,00 1,200 2,200 44,88

SOMMANO al m³ 44,88 8,68 389,56

15 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto)
07.02.05 realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in

opera compreso i pianali in legno o metallo in ... ato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni .
vedi 7.2.4 44,88 6,000 269,28

SOMMANO al m³ 269,28 0,57 153,49

16 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.4,
07.02.06 compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:

— per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base
vedi 7.2.4 44,88 44,88

SOMMANO al m³ 44,88 3,19 143,17

17 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore
09.02 a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a

base di inerti calcarei selezionati (diame ...  interventi fino a m 3,50

COMMITTENTE: Comune di Pantelleria
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d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte .
vedi picchettatura su imbotti interni 244,04 244,04

SOMMANO al m² 244,04 16,40 4´002,26

18 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con
09.05 tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati

(diametro massimo dell’inerte 0,1 mm), dato in op ... er interventi
fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte
vedi art. 9.2 244,04 244,04

SOMMANO al m² 244,04 15,80 3´855,83

19 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore
09.08m a 3,5 cm, costituito da malta premiscelata a base di calce idraulica

certificata NHL 3.5 per intonaci con inert ... er interventi fino a m
3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
vedi art. 21.1.11 679,50 679,50

SOMMANO al m² 679,50 24,18 16´430,31

20 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate o rasate, a
09.09m mezzo tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta

della D.L., dato su pareti verticali od ...  interventi fino a m 3,50
d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte .
parti di prospetto trattate con rasante 965,05 965,05
parti di prospetto intonacato ex novo 679,50 679,50
vani infissi < 4 mq v.p.p. 285,48 285,48

SOMMANO al m² 1´930,03 16,60 32´038,50

21 Impregnante acrilico all'acqua, traspirante, trasparente per la
AN.2 protezione di calcestruzzi, intonaci per esterni, laterizi, resistente

agli UV, senza assorbimento di acqua del tipo ... permeabile al
vapor d'acqua al fine di non arrecare danno ai prospetti, ne favorire
formazioni di muffe, alghe e simili.

1930,03 1´930,03

SOMMANO mq 1´930,03 13,67 26´383,51

22 Fornitura trasporto e posa in opera di portone per esterni a due
AN.4 partite in legno iroko lamellare, da installare nei vani d'ingresso

indicati dalla DL. e delle dimensioni non super ... ripristini e le
finiture della muratura e ogni altro magistero per dare l'opera
funzionante e a perfetta regola d'arte.
Ingressi dal cortile 2,00

SOMMANO corpo 2,00 2´570,00 5´140,00

23 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili
08.02.01m estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,

sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... ura con maniglia,
carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta). Con spigoli
arrotondati o antinfortunistici.
piano terra 43,00 1,22 2,600 136,40
piano primo 47,00 1,22 2,600 149,08
piano primo 1,00 1,30 3,500 4,55

SOMMANO al m² 290,03 320,20 92´867,61

COMMITTENTE: Comune di Pantelleria
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24 Fornitura, trasporto e posa in opera di vetri termoacustici isolanti
AN.1 (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla EN

ISO 12543 - EN 14449 e secondo quanto indica ... stro e le
compenetrazioni rispetto ai profili dell'infisso, misurato per le
misure effettive e senza minimi contabili.
vedi art. 8.2.1
si considera il 90% dell'infisso 0,90 290,030 261,03

SOMMANO mq 261,03 80,58 21´033,80

25 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello
10.03.04 spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in

opera con malta bastarda su superfici orizzo ... ere e magistero per
dare l’opera completa a perfetta regola d’arte: — Per tutte le
province: perlato di Sicilia e simili
piano terra 43,00 1,25 0,350 18,81
piano primo 47,00 1,25 0,350 20,56
cornicione 94,00 0,500 47,00

SOMMANO al m² 86,37 116,00 10´018,92

26 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo
10.13 di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1,

10.2, 10.3, 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm,
compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte

90,00 1,25 112,50
94,00 94,00

SOMMANO al m 206,50 2,23 460,50

27 Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su
10.12 lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui

agli artt. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, compresi pulitura ed ogni altro
onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte

90,00 1,25 112,50

SOMMANO al m 112,50 2,08 234,00

28 Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di
10.14 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte
90,00 1,25 112,50

SOMMANO al m 112,50 1,87 210,38

29 Fornitura, traporto e posa in opera di maniglioni di sicurezza
AN.3 apriporta a spinta rispondenti alle norme EN 1125 e marcate CE e

certificate, da collocare sugli infissi interni, sia ... i, le opere murarie
e ogni onere e magistero per dare l'opera compita a perfetta regola
d'arte, per infisso a due ante.
Ingresso dal cortile 2,00
Ingresso principale 1,00

SOMMANO coppia 3,00 317,52 952,56

30 Formazione di tagli fuori squadro eseguiti a macchina su lastre di
10.18 marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt.

10.1, 10.2, 10.3, 10.4, compresi pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte
(par.ug.=2*90) 180,00 180,00

SOMMANO cad. 180,00 5,00 900,00

COMMITTENTE: Comune di Pantelleria
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31 Sovrapprezzi per differenze di spessore, relativamente agli articoli
10.07 10.5 e 10.6 per aumento di un centimetro dello spessore della lastra

e sino allo spessore di 6 cm. — Per le province di Catania ed Enna:
— per ogni cm in più
piano terra 18,81 2,000 37,62
piano primo 20,56 2,000 41,12

SOMMANO al cm 78,74 33,60 2´645,66

32 Formazione di dell'incavo, per l'alloggiamento di infisso, su soglie in
10.11m marmo della natura e specie previste nel progetto per profondità

contenute da 0,5 a cm. 3,00 e della larghez ... ra, sigillatura fra
soglia ed infisso ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte

90,00 1,25 112,50

SOMMANO al m 112,50 7,07 795,38

33 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.26 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica: per ogni m3 di
materiale trasportato misurato sul mezzo
progressivo 1 88,54 0,05 1,300 5,76
progressivo 2 305,02 0,10 1,300 39,65
progressivo 3 1210,53 0,02 1,300 31,47
progressivo 4+5 679,57 0,05 1,300 44,17

SOMMANO al m³ 121,05 21,80 2´638,89

34 Prestazioni in economia per lavorazioni non quantificabili
AN.5 per trasferimento materiali ed arredi scolastici 84,50

per movimentazione e regolazione traffico
1 persona - 7 mesi - 1 gg/settimana -  *(par.ug.=1*7*4*8) 224,00 224,00
1 persona - 7 mesi - 1 gg/mese *(par.ug.=1*7*8) 56,00 56,00

SOMMANO ora 364,50 29,13 10´617,89

Parziale LAVORI A MISURA euro 316´295,12

T O T A L E   euro 316´295,12

     Data, 16/02/2012

Il Tecnico

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Pantelleria  ['Computo progetto esecutivo.dcf'   (D:\PROFILO\Desktop\ELABORATI DEFINITIVI EDITABILI\)  v.1/34]

A   R I P O R T A R E 


