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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Mantovana parasassi atubi e giunti o prefabbricata con tavolein
23.01.02 legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal
ponteggio, compreso trasporto da e per il dep ... magistero per dare
I’ opera compiuta a perfettaregola d' arte. Vautata al metro quadrato
per tuttaladuratadei lavori
(lung.=22,40+48,00+33,20+12,10+22,10+20,00+7,00) 164,80 1,200 197,76
SOMMANO d n? 197,76 23,20 4'588,03
2 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti
23.01.03 dall’ ato, realizzata con tavoloni accostati per I'intera superficie
dello spessore di cm 5, fissati convenient ... magistero per dare
I’ opera compiuta a perfettaregola d' arte. Vautata al metro quadrato
per tuttala durata dei lavori
3 zone di lavoro 3,00 2,00 2,500 15,00
SOMMANO a m? 15,00 19,50 292,50
3 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsias
23.01.08 natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata
per ogni m2 di facciavista
lungo tutto lo sviluppo 22,40 10,000 224,00
lungo tutto lo sviluppo 48,00 12,200 585,60
lungo tutto lo sviluppo 33,20 12,200 405,04
lungo tutto lo sviluppo 12,10 5,000 60,50
lungo tutto lo sviluppo 22,10 5,000 110,50
lungo tutto lo sviluppo 20,00 5,000 100,00
lungo tutto lo sviluppo 7,00 5,000 35,00
SOMMANO a m? 1'520,64 3,14 477481
4 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,
23.01.07 realizzatain pannelli con tamponaturain rete el ettrosal data zincata
@ 4 mm amagliarettangolare fissata perimetralment ... inclusi nel
prezzo. Nel prezzo sono altresi comprese eventuali controventature,
il montaggio ed il successivo smontaggio
partizione cantiere 25,00 2,000 50,00
SOMMANO d nm? 50,00 15,80 790,00
5 Moschettone anorma UNI EN 362 con chiusuraavite manuale, in
23.02.11 acciaio zincato, apertura 17 + 18 mm e resistenza allarottura>23
kN
2,00
SOMMANO cad. 2,00 8,80 17,60
6 Cordino di arresto cadutaanorma UNI EN 355 con assorbitore di
23.02.09 energia, realizzato in cordadi poliammide @ 12 mm, con pinza
d'ancoraggio per impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m
2,00
SOMMANO cad. 2,00 70,00 140,00
7 Cordino di posizionamento anorma UNI EN 358 regolabile
23.02.08 redanciato, realizzato in cordadi poliammide atre trefoli @ 12 mm -
Estremitaimpalmate - Lunghezza2 m
2,00
SOMMANO cad. 2,00 21,50 43,00
A RIPORTARE 10'645,94'
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10°645,94|

8
23.02.07

9
23.02.05

10
23.02.02

11
23.02.01

12
23.01.09

Fune anorma UNI EN 353/2 in poliammide atre fili @14 mm con
indicatore di usura e moschettone anorma UNI EN 362 - Estremita
con occhiello piombato Lunghezza utile: 20 m .

SOMMANO cad.

Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico
con cavo di acciaio @ 4+5 mm, elemento di assorbimento interno,
sistema di frenaggio integrato Riduzione dellaforza di impatto < 6
kN Carter in materiale antiurto Gancio girevole adoppialeva
Lunghezza utile: 15+ 16 m

SOMMANO cad.

Imbracatura fissadi sicurezzaanorma UNI EN 361 con 2 punti di
aggancio: dorsaleaD in acciaio zincato e sternale tramite anelli a
nastro da collegare con moschettone Cinghie in poliestere da 45 cm
Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio

SOMMANO cad.

Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI)
conservati in apposito contenitore, comprendente: elmetto, guanti,
occhiali, cuffia antirumore, mascherina antipo ... antinfortunistiche.
Valutata, per ogni addetto e per tuttaladuratadei lavori, nei casi di
lavorazioni interferenti .

SOMMANO cad.

Fornitura e posain operadi schermo di protezionein tavole di abete
compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza,
compresi trasporto, sfrido, deperimento, chioderi ... etrasporto a
luogo di provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare

I’ opera completa a perfettaregolad’ arte
(lung.=22,40+44,60+(31,50/2))

SOMMANO a m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 16/02/2012

Il Tecnico
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1,700

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

4,00

4,00

140,68

140,68

75,00

512,50

62,50

336,00

23,20

150,00

1'025,00

125,00

1"344,00

3'263,78

16'553,72

16'553,72

A RIPORTARE
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