Lavori finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi dell'edificio scolastico destinato a scuola

Elementare capoluogo.

N. intervento 1414

Tempi di realizzazione: mesi 1+6
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